Przedmiar Robot

Remont drogi wewnetrznej nr ewid. dz. 998 w m. tukawa
od km 0+000,00 do km 0+634,00

(dz. nr ewid. 998, 1254/2) obreb tukawa

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm Ilosci sktadowe Razem
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych
BCD D- . . P .
1 01.01.01.011 robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym. Wyznaczenie km 0,64
T pasa drogowego.
0,64 km 0,64
5 BCD D- Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$¢ warstwy $cinanej 20 m2 634.00
06.03.01.011 | cm, wraz z odwiezieniem $cinki na odktad ’
634 m2 634,00
3 BCD D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub m2 650.00
01.02.04.012 | naturalnego, grubo$¢ warstwy 20 cm ’
650 m2 650,00
4 BCD D- Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i m2 650.00
04.01.01-03 | chodnikéw w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 10 cm ’
650 m2 650,00
5 BCD D- Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i m2 54.00
04.01.01-03 | chodnikéw w gruncie kat. II-1V, gteboko$¢ koryta 20 cm K
54 m2 54,00
BCD D- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
6 Srednia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac m2 6,00
05.03.11.07 .
sktadowania na odl. do 15 km
6 m2 6,00
7 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2 1299.00
04.01.02-03 | nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV ?
1299 m2 1 299,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w
3 BCD D- korycie drogi o wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa, pielggnacja 2 54.00
04.05.01.31 | podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢ ’
warstwy po zaggszczeniu 15 cm
54 m2 54,00
Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego cementem
9 BCD D- w korycie drogi, wytrzymato§¢ Rm=5,0 MPa, pielegnacja m2 1 299.00
04.05.01-36 | podtoza przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos¢ ?
warstwy po zaggszczeniu 15 cm
1299 m2 1 299,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
BCD D- Lo R o
10 mechanicznie 0/63, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po m2 1 353,00
04.04.02-13 .
zaggszczeniu 15 cm
54+1299 m2 1353,00
BCD D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
11 mechanicznie 0/63, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po m2 426,00
04.04.02-13 .
zaggszezeniu 20 cm
426 m2 426,00
12 BCD D- Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej warstwa ¢ 9.00
04.08.01.021 | profilujaca z betonu asfaltowego ’
9 t 9,00
BCD D- Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W,
13 ” . m2 378,00
05.03.05-01 | grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
378 m2 378,00
14 BCD D- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych 2 465.00
04.03.01.032 | emulsja asfaltowa ?
465 m2 465,00




15 BCD D- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla m2 465.00
05.03.05-07 | KR2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm i
465 m2 465,00
16 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 91.80
04.01.02-03 | nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV K
153*0,3%2 m2 91,80
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5
BCD D- e . . i
17 stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po m2 91,80
04.04.02.023 .
zaggszczeniu 8 cm - pobocza
153*0,3%2 m2 91,80
BCD D- Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej
18 grysami frakeji 2/5,5/8 o ilo$ci kruszywa 18 dm3/m2 i emulsja m2 91,80
05.03.08-01 :
asfaltowa kationowa,
153*0,3*2 m2 91,80
BCD D- Uzupehienie poboczy gruntem rodzimym, rozscielenie i
19 . m3 43,29
06.01.10-11 | zaggszczenie gruntu
481*0,3*0,15*2 m3 43,29

Kosztorys wykonano za pomocg programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.




