Przedmiar Robot
Remont drogi wewnetrznej
nr ewid. dz. 774 w m. Wilczyce
od km 0+000,00 do km 0+329,00

(dz. nr ewid. 774, 740, 739, 789) obreb Wilczyce

. L . Ilosci
Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm skladowe Razem
1 BCD D- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach km 033
01.01.01.011 | ziemnych (drogi) w terenie rowninnym. Wyznaczenie pasa drogowego. ’
0,33 km 0,33
5 BCD D- Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 20 cm, wraz z m2 330.00
06.03.01.011 | odwiezieniem $cinki na odktad K
330 m2 330,00
3 BCD D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub m2 30.00
01.02.04.012 | naturalnego, grubo$¢ warstwy 10 cm ?
30 m2 30,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
BCD D- . . o .
4 04.04.02-13 mechanicznie 0/31,5, w-wa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 m2 1 007,00
o cm
1007 m2 1 007,00
BCD D- Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubo$¢
5 . m2 1 007,00
05.03.05-01 | warstwy po zaggszczeniu 4 cm
1007 m2 1 007,00
BCD D- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja
6 04.03.01.032 | asfaltowa m2 1 007,00
1007 m2 1 007,00
BCD D- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2,
7 o . m2 1 007,00
05.03.05-07 | grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
1007 m2 1 007,00
3 BCD D- Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 197.40
04.01.02-03 | nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV K
329%0,3*2 m2 197,40
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego
BCD D- L ; i .
9 mechanicznie, w-wa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm - m2 197,40
04.04.02.023
pobocza
329%0,3*2 m2 197,40
BCD D- Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej grysami
10 frakcji 2/5,5/8 o ilosci kruszywa 18 dm3/m2 i emulsja asfaltowa m2 197,40
05.03.08-01 .
kationowa,
329%0,3*2 m2 197,40

Kosztorys wykonano za pomocg programu SEKO

OWEOB "Promocja" Sp. z o.0.




