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ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE 
   
1) CZ��� OGÓLNA 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
Zakres zadania obj�tego specyfikacj� 
   

ST 0  WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................  
ST 2.2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE.................................................................................  
ST 31 INSTALACJE WOD-KAN  .........................................................................................  
ST 33 INSTALACJE C.O  kod CPV......................................................................................  
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  ................................................................................  

 
    KODY CPV 
4422 0000  -  9 Stolarka budowlana  
4421 0000  -  5 Konstrukcje i cz��ci konstrukcji 
4480 0000  -  8 Farby 
4442 0000  -  8 Wyroby stosowane w budownictwie  
4410 0000  -  1 Materiały konstrukcyjne  
4500 0000  -  7 Roboty budowlane 
4530 0000  -  0 Roboty instalacyjne w budynkach 
4535 0000  -  5 Roboty mechaniczne  
4533 0000  -  9 Roboty sanitarne 
4532 0000  -  6 Roboty izolacyjne 
4531 0000  -  3 Roboty elektryczne 
4531 7000  -  2 Inne roboty elektryczne  
4531 6000  -  5 Sprz�t o�wietleniowy i sygnalizacyjny 
4543 0000  -  6 Roboty wyko�czeniowe pozostałe 
4544 0000  -  3 Roboty malarskie 
4543 0000  -  0 Pokrywanie podłóg i �cian 
3100 0000  -  6 Maszyny, aparatura, urz�dzenia i wyroby elektryczne 
3170 0000  -  3 Urz�dzenia elektryczne  
3160 0000  -  2 Aparaty elektryczne 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ�CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy, sporz�dzenie harmonogramów prac, 
sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczaj�ce stanowiska monta�u , prace 
porz�dkowe Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni� przy wycenie to 
wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni� 
prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta�u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
Informacja o terenie budowy:  
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST: 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi� 
zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� 
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Wielko�ci 
okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� 
zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� 
elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Czas pracy: 
Wszystkie roboty wykonawca mo�e realizowa� na podstawie uzgodnionego na pi�mie z 
u�ytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac. 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze�, takie jak ruroci�gi, kable itp. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
Ochrona �rodowiska: 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca b�dzie podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 
przepisów i norm dotycz�cych  ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
b�dzie unika� uszkodze�  lub uci��liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a 
wynikaj�cych ze ska�enia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 
sposobu  działania. 
Warunki bezpiecze	stwa pracy:  
Bezpiecze�stwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 
utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� 
dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si�, �e wszelkie koszty 
zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i 
s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� umown�. 
Ochrona przeciwpo�arowa:  
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotycz�ce zaplecza dla Wykonawcy zostan� wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych: 
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Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne 
drogi transportu materiałów monta�owych i demonta�owych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc�  i na jego koszt   w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
Definicje okre�le	 u�ytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, �e elementy spełniaj� zatwierdzonej 
specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, �e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie 
ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, �e proste i zło�one funkcje systemów pracuj� 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
2) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
WŁA	CIWO	CI WYROBÓW: 
Materiały 

ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
Przechowywanie:  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ko�cowego. 
Transport: 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba 
�rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewn�trz budynku – r�czny. 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Kontrola jako�ci:  
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli. 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
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Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania robót.  
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
UWAGI OGÓLNE 
Koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu i elementów z demonta�y na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST oraz polece� Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzi�cu budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy� wszystkie elementy, które 
b�d� nara�one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy nale�e� b�dzie codzienne 
sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bie��co b�dzie musiał dokonywa� ich sprz�tania.  
Sposób wyko	czenia: 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami 
normatywnymi. 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach musz� uwzgl�dnia� wytyczne Zamawiaj�cego. 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowi�zany ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� 
pomieszczenia i drogi transportowe do porz�dku na własny koszt. 
6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa� si� według ni�ej opisanej procedury: 
Kwalifikacja Instalacji (IQ) 
Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy były 
wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacj�. Próby te powinny by� 
dokumentowane. 
Uzyskuje si� to przez: 
Identyfikacj� elementów ka�dego systemu 
Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementów po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu 
ich standardowej dokumentacji. 
Umo�liwia to sprawdzenie, �e zainstalowano elementy zgodne z ofert�. Umo�liwia to tak�e 
wykrycie na wczesnym etapie, ka�dego niewła�ciwego elementu, jego braku lub 
nieprawidłowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dost�pnego czasu dla 
wykrywanie i wymian� co minimalizuje wpływ na program 
Ksi��ki kwalifikacyjne 
Ksi��ki kwalifikacyjne zawieraj� wymagania in�ynierskie, odbiorcze i dla prób niezb�dne do 
wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla obiektu. 
S� one wykonywane dla ka�dego systemu i grupy systemów. Na przykład ka�dy system 
klimatyzacji i wentylacji ma swoj� własn� ksi��k� kwalifikacyjn�, ale ksi��ka kwalifikacyjna 
grupy powinna by� wykonana w celu zapewnienia mo�liwo�ci jednoczesnego wykonania 
prób . 
Indywidualne wymagania dla prób IQ, OQ i PQ dla ka�dego obiektu razem z wymaganiami 
bezpiecze�stwa i wymaganiami dotycz�cymi dokumentacji s� zebrane w Kartach Protokołów 
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Systemu. Te zestawienia wymaga� s� znane jako Protokóły dla okre�lonego obiektu. Karty 
Protokołów powinny zawiera� miejsca na podpisy potwierdzaj�ce, �e wymagania protokołów 
s� spełnione. Karty protokołów maj� by� nast�pnie wł�czone do  Ksi��ki Kwalifikacyjnej 
Obiektu. 
Protokoły s� równie� dostarczane w celu spełnienia wymaga� dla grup obiektów 
współpracuj�cych. Te Karty Protokołów Grup zawieraj� wymagania, �e indywidualne 
Protokoły Obiektu s� prawidłowe, �e próby s� wykonane, �e dost�pne s� cz��ci zamienne 
itd. Protokoły Grupy s� wł�czane do okre�lonej Ksi��ki Kwalifikacyjnej Grupy. 
Ksi��ka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoły s� podstaw� dla Procesu 
Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i u�ycie jest niezb�dne dla wykonania i 
udokumentowania Procesu Kwalifikacji. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji 
Podczas budowy po wykonaniu cz��ci obiektu lub po wykonaniu całego obiektu, jest on 
poddawany inspekcji a wyniki s� rejestrowane na kartach zawartych w ksi��ce 
kwalifikacyjnej obiektu. 
Obiekt nale�y sprawdzi� w odniesieniu do rysunków konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia 
�e wszystkie elementy s� zainstalowane. Ka�de odst�pstwo od specyfikacji nie 
zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub złe wykonanie powinno by� zanotowane a 
odpowiednie odpowiedzialne osoby poinformowane. 
Gdy inspekcja IQ wybranych obiektów zostanie wykonana, mo�na rozpocz�� prace w 
zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zako�czeniem IQ mo�e by� powodem nieudanych 
prac. 
Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów (OQ) 
Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, �e poszczególne elementy i systemu pracuj�c 
spełniaj� specyfikacje podane w projekcie i spisanie wyników tych ustale�. 
Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementów mo�e by� spisana na takiej samej karcie jak 
informacje IQ dla tych elementów. Metoda sprawdzenia powinna by� okre�lona wst�pnie 
przed rozpocz�ciem prac. Testowanie zapewnia, �e wszystkie elementy obiektów pracuj� 
prawidłowo dzi�ki czemu obiekty b�d� pracowa� zgodnie ze specyfikacj�. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej 
Po sprawdzeniu testów IQ  i stwierdzeniu, �e s� do zaakceptowania, mo�na zacz�� 
nast�pn� faz�. 
Wyniki prób OQ nale�y zapisa� na odpowiednich kartach testowanych. Wyniki dla ka�dego 
systemu nale�y przejrze� i wykona� raport. 
Po potwierdzeniu wyników, mo�na zacz�� nast�pn� faz� przyjmuj�c, �e wszystkie inne 
zwi�zane obiekty maj� taki sam status. Gdy wyniki nie s� do zaakceptowania nale�y 
wykona� poprawki i ponowne próby. 
Na tym etapie instalacja powinna by� zako�czona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac 
dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac Dodatkowych". 
Kwalifikacja Działania PQ 
Celem Kwalifikacji Działania jest zademonstrowanie, �e samodzielne i zło�one obiekty 
pracuj� zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.  
Wykonuje si� te próby korzystaj�c z uzgodnionej metody testowania i zapisuj�c wyniki na 
standardowych kartach prób. 
Próby s� równie� wykonywane s� w warunkach pracy kilku obiektów. S� to Protokoły Prób 
Grupowych wymagaj�ce współpracy ró�nych obiektów.  
Próba ta zapewnia, �e system b�dzie pracował spójnie i niezawodnie spełniaj�c 
wyspecyfikowane wymagania. 
Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Działania 
Kwalifikacja Działania zdefiniowana w Ksi��kach Kwalifikacyjnych mo�e teraz by� wykonana 
a wyniki nale�y spisa� na odpowiednich arkuszach prób. 
Wyniki Kwalifikacji Działania nale�y przejrze� i sporz�dzi� raport dla zatwierdzenia. 
Rysunki wykonawcze dla obiektów równie� nale�y sprawdzi� i zatwierdzi�. (Mo�e to by� 
formalna weryfikacja prób wykonanych podczas IQ). 
Raport kwalifikacji obiektu 
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Wyniki wszystkich prób IQ, OQ i PQ nale�y teraz przejrze� i zestawi� Raport Kwalifikacji 
Obiektu. Ten raport b�dzie zawierał wszystkie wyniki i zalecane prace. 
Oddanie uko�czonego obiektu 
Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmuj�cych Kwalifikacj� Obiektu w łatwym do 
wykonania formacie i oficjalne oddanie przez Zespół (odpowiedzialny za budow� obiektu) 
U�ytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu). 
Kompletowanie przekazania obiektu 
Przekazanie jest aktem  przekazania odpowiedzialno�ci za obiekt do U�ytkownika. 
Wszystkie główne prace musz� by� zako�czone i dokumentacja ma by� dostarczona w celu 
wykazania, �e cały obiekt pracuje zgodnie z intencj� projektu zatwierdzonego podczas 
Formalnego Przegl�du Kwalifikacyjnego Projektu. 
Dokumentacja projektowa powinna by� zebrana wł�cznie z zatwierdzonym Raportem 
Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do Zamawiaj�cego 
Ka�dy element powinien by� umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Li�cie. 
Praca ta mo�e obejmowa� mały zakres i nie mo�e mie� wpływu na zatwierdzenie 
rozpocz�cia eksploatacji. Wi�kszo�� prac powinna by� zako�czona przed przekazaniem. 
Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych 
materiałów  , które budz� w�tpliwo�� co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały  nie 
zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 i które spełniaj� wymogi ST. 
-znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien by� zgodny z projektem i umow� 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Zgodnie z umow� 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko	cowego) 
Zgodnie z umow� 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ�CYCH 
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Zgodnie z umow� 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewn�trznym obowi�zuj�cym 
Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, 
stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, 
bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
-dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów 
robót, 
-terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót znikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
-wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� 
przedło�one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� 
Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych, nast�puj�ce dokumenty: 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustale�, 
-plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
Akty normatywne. 
Prawo budowlane 
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Obowi�zuj�ce normy i rozporz�dzenia 
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ST 2.2 ROBOTY WYKO�CZENIOWE  
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ�CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy, sporz�dzenie harmonogramów prac, 
sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczaj�ce stanowiska monta�u , prace 
porz�dkowe Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni� przy wycenie to 
wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni� 
prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta�u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
 
Informacja o terenie budowy:  
 
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi� 
zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� 
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Wielko�ci 
okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� 
zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� 
elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Czas pracy: 
Wszystkie roboty wykonawca mo�e realizowa� na podstawie uzgodnionego na pi�mie z 
u�ytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac. 
  
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze�, takie jak ruroci�gi, kable itp. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej 
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Ochrona �rodowiska: 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca b�dzie podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 
przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych 
ze ska�enia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu  działania. 
 
Warunki bezpiecze	stwa pracy:  
Bezpiecze�stwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 
utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� 
dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si�, �e wszelkie koszty 
zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i 
s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� umown�. 
 
Ochrona przeciwpo�arowa:  
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotycz�ce zaplecza dla Wykonawcy zostan� wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych: 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne 
drogi transportu materiałów monta�owych i demonta�owych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc� i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
 
Definicje okre�le	 u�ytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, �e elementy spełniaj� zatwierdzonej 
specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, �e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie 
ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, �e proste i zło�one funkcje systemów pracuj� 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
 
2) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
WŁA	CIWO	CI WYROBÓW: 
Materiały 
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ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich i renowacyjnych elewacji powinny 
posiada�: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczaj�ce, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze 
zharmonizowan� norm� europejsk�, wprowadzon� do zbioru Polskich Norm, z europejsk� 
aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan� przez Komisj� Europejsk� 
za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta, 
je�eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa okre�lonym przez Komisj� Europejsk�, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj�ce, �e s� to wyroby nie podlegaj�ce 
obowi�zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� 
lub aprobat� techniczn�, b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
- aktualna Aprobat� Techniczn� z zdefiniowanymi parametrami technicznymi 
poszczególnych komponentów oraz całego wyrobu budowlanego. 
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w 
pkt.1. 
- aktualn� klasyfikacj� ogniow� dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na 
wła�ciwej izolacji termicznej. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia i daty produkcji. 
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania prac powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1 �rodek biocydowy to  �rodek  grzybobójczy  przeznaczony  do  zwalczania  ple�ni,  
mchów,  porostów  i glonów. 
Dodatkowe wła�ciwo�ci produktu: niezawieraj�cy  metali ci��kich, wodorozcie�czalny. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza:                                                 roztwór biocydów organicznych 
Temperatura stosowania:                  od +5 do +25�C 
Czas schni�cia:                                  ok. 4 godz. 
Orientacyjne zu�ycie: 
- preparat gotowy do u�ycia:              od 0,2-0,3 l/m2 
Preparat zawiera organiczne  biocydy,  mog�ce podra�nia�  oczy, skór� i drogi oddechowe. 
Podczas  pracy  nie  wolno  pali�  ani  spo�ywa�  posiłków.  Stosowa�  r�kawice  i  okulary 
ochronne.  Wszelkie  zachlapania  preparatem  natychmiast  zmywa�  wod�.  W  przypadku 
kontaktu z oczami spłukiwa� je przez kilka minut bie��c� wod� i zasi�gn�� porady lekarza. 
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nale�y wietrzy� do zaniku zapachu przed 
oddaniem ich do u�ytku. Preparat trzyma� z dala od �ywno�ci. Chroni� przed dzie�mi. 
 
Wyrób   musi   posiada�   aprobat�   techniczn�   lub   europejsk�   aprobat�   techniczna,    
lub odpowiada� wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy lub co 
najmniej równowa�na we wszystkich parametrach technicznych. 
2.2.2 	rodek gruntuj�cy – materiał wodorozcie�czalny na bazie mikroemulsji silikonowej 
wodorozcie�czalny, stosowany, przed wykonaniem warstwy wyko�czeniowej. Lub co 
najmniej równowa�na we wszystkich parametrach technicznych. 



 
 

 13 

2.2.3 Ł�czniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe – wkr�cane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 
Wyposa�one s� w talerzyki spiralne.  
- wkr�ty nierdzewne – wkr�ty samowierc�ce. 
2.2.4 Zaprawa zbroj�ca – bezcementowa, wzmocniona włóknami masa nanoszona na 
powierzchni� płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbroj�ca. Gotowa do u�ycia, 
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbroj�cej lub co najmniej równowa�na 
we wszystkich parametrach technicznych.  
Wymagana przyczepno�� do styropianu w stanie powietrzno-suchym: ≥ 0,15 [Mpa]. 
Wymagana przyczepno�� do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: ≥ 
0,15 [Mpa].  
Wymagana przyczepno�� do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia: ≥ 0,15 [Mpa].  
Wymagana przyczepno�� do betonu w stanie powietrzno-suchym: ≥ 1,20 [Mpa]. 
Wymagana przyczepno�� do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: ≥ 
0,30 [Mpa].  
Wymagana przyczepno�� do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 
suszenia: ≥ 1,20 [Mpa].  
2.2.5 Siatka zbroj�ca – siatka z włókna szklanego lub co najmniej równowa�na co do 
poni�szych parametrów technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 
155±5 g/m2, wtapiana w zapraw� zbroj�c�.  
Wymiar oczek w �wietle 5,8x6,3mm.  
Wymagana odporno�� na zrywanie wzdłu� osnowy i w�tku po 28 dniach (w warunkach 
laboratoryjnych): min. 1600N.  
Wymagana odporno�� na zrywanie wzdłu� osnowy i w�tku po 28 dniach (w 5% roztworze 
wodnym wodorotlenku sodu): min. 1000N.  
Wymagane wydłu�enie wzgl�dne przy wymaganych warto�ciach siły zrywaj�cej wzdłu� 
osnowy i w�tku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%. 
Wymagane wydłu�enie wzgl�dne przy wymaganych warto�ciach siły zrywaj�cej wzdłu� 
osnowy i w�tku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%. 
Strata pra�enia w temp. 625oC - 19±2 %. 
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie: 
- masa silikonowa – oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i �ywicy 
silikonowej gotowa do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub 
malowana. Tynk powinien by� odporny na starzenie naturalne, zmienn� temperatur�, 
działanie �wiatła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. 
Wymagane s� tynki w postaci gotowej masy, odporne na działanie alg i grzybów i o wysokiej 
przepuszczalno�ci pary wodnej, , typu baranek o parametrach: 
G�sto�� obj�to�ciowa 1,7-1,9 g/cm3 
Współczynnik przepuszczalno�ci wody „w” < 0,05 kg/(m2h1/2) 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 20-40 
Klasa reakcji na ogie� A2-s1, d0 
Przewodzenia ciepła λ - 0,7 W/(m*K) 
2.2.7 Farby – Zaleca si� farb� elewacyjn� na bazie siloksanów, która powinna posiada� 
wła�ciwo�� ekstremalnego zredukowania przyczepno�ci cz�steczek brudu, a dzi�ki temu 
zdolno�� samooczyszczania przez padaj�cy deszcz. Wymagana jest równie� wysoka 
przepuszczalno�� pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporno�� na działanie alg i grzybów. 
Farba powinna by� wzmocniona dodatkowo (oprócz podstawowej warstwy biobójczej 
zawartej w farbie) na odporno�� na działanie alg, grzybów, mchów, porostów preparatem 
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie cz�sto zwanym GARANTEM. Lub co 
najmniej równowa�ny co do poni�szych parametrów Kolory elewacji wg projektu. 
g�sto�� – 1,5 g/cm3 
g�sto�� strumienia dyfuzji pary wodnej V – 2100 g/(m2 d) 
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ekwiwalentna grubo�� warstwy powietrza sd – max. 0,01 m 
współczynnik dyfuzji pary wodnej 
 – 50 
współczynnik przenikania wody w – 0,05 kg/(m2h1/2) 
współczynnik przepuszczalno�ci CO2 i – 91 g/(m2 d) 
opór dyfuzyjny  CO2 – 9 * 103 
grubo�� powłoki – 160–220 
m 
2.2.8 - liczba ł�czników na 1m 10 szt2. Minimalna długo�� ł�czników 26 cm (uwzgl�dniaj�ca 
grubo�� ju� istniej�cej warstwy docieplenia) Jako ł�czników nale�y u�y� ł�czników o 
zredukowanej punktowej przenikalno�ci cieplnej (0,001-0,002 W/K). 
 
2.2.9 – Akcesoria elewacyjne: 
- ta�ma rozpr��na – ta�ma z pianki butylowej 
- profil naro�ny – profil naro�ny z PCV zako�czony siatkami zbroj�cymi szeroko�ci 10 cm   
2.3 Wariantowe stosowanie wyrobów do robót elewacyjnych 
Zgodnie z okre�leniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia s� wyrobami budowlanymi i powinny by� 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczno�ci 
wył�cznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej. 
Wynika z tego wymóg konieczno�ci wył�cznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj�cym BSO do obrotu s� 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
2.4 Warunki przyj�cia na budow� w materiałów do robót elewacyjnych 
Wyroby do systemów elewacyjnych mog� by� przyj�te na budow� je�li spełniaj� nast�puj�ce 
warunki: 
-  s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej i    
   szczegółowej specyfikacji technicznej, 
-  s� wła�ciwie oznakowane i opakowane, 
-  spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót elewacyjnych 
Wszystkie materiały powinny by� dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcj� producenta. 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- �rodki gruntuj�ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywa� w szczelnie 
zamkni�tych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo�rednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche – przechowywa� w szczelnie zamkni�tych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- siatki zbroj�ce, listwy, profile, okładziny – przechowywa� w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
POSAZDKI 
Antypo�lizgowo��  Grupa R 11  
Nasi�kliwo�� wodna płytek podłogowych wi�kszej ni� 3-10%,  
Odporno�� na plamienie si� płytek podłogowych klasa 5.  
Twardo�� płytek podłogowych 7  
Odporno�� na �cieranie płytek podłogowych  PEI III  
Kolor Popielaty 
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Wariantowe stosowanie materiałów: 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
Przechowywanie:  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ko�cowego. 
Transport: 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba 
�rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewn�trz budynku – r�czny. 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jako�ci:  
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli. 
 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania robót.  
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
 

5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
UWAGI OGÓLNE 
Koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu i elementów z demonta�y na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST oraz polece� Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzi�cu budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy� wszystkie elementy, które 
b�d� nara�one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy nale�e� b�dzie codzienne 
sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bie��co b�dzie musiał dokonywa� ich sprz�tania.  
Sposób wyko	czenia: 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami 
normatywnymi. 
Tolerancje wymiarów: 
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Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach musz� uwzgl�dnia� wytyczne Zamawiaj�cego. 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowi�zany ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� 
pomieszczenia i drogi transportowe do porz�dku na własny koszt. 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa� si� według ustale� umownych: 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 i które spełniaj� wymogi ST. 
-znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien by� zgodny z projektem i umow� 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Zgodnie z umow� 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko	cowego) 
Zgodnie z umow� 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ�CYCH 
Zgodnie z umow� 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dokumenty wskazano w cz��ci ogólnej specyfikacji 
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  ST 31 INSTALACJE WOD-KAN   
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ�CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy, sporz�dzenie harmonogramów prac, 
sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczaj�ce stanowiska monta�u , prace 
porz�dkowe Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni� przy wycenie to 
wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni� 
prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta�u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
 

Informacja o terenie budowy:  
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi� 
zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� 
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Wielko�ci 
okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� 
zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� 
elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Czas pracy: 
Wszystkie roboty wykonawca mo�e realizowa� na podstawie uzgodnionego na pi�mie z 
u�ytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac. 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze�, takie jak ruroci�gi, kable itp. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
Ochrona �rodowiska: 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca b�dzie podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 
przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
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b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych 
ze ska�enia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu  działania. 
Warunki bezpiecze	stwa pracy:  
Bezpiecze�stwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 
utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� 
dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si�, �e wszelkie koszty 
zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i 
s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� umown�. 
Ochrona przeciwpo�arowa:  
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotycz�ce zaplecza dla Wykonawcy zostan� wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych: 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne 
drogi transportu materiałów monta�owych i demonta�owych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc� i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
Definicje okre�le	 u�ytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, �e elementy spełniaj� zatwierdzonej 
specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, �e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie 
ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, �e proste i zło�one funkcje systemów pracuj� 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
2) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Materiały 

ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji powinny by� izolowane termicznie zgodnie z PN-
85/3-02421. Stosowany do izolacji materiał winien posiada� certyfikat ze znakiem „B”. 
Przewody zostan� zaizolowane termicznie elastyczn� izolacj� z wytłaczanego polietylenu o 
zamkni�tej strukturze komórkowej. Grubo�� izolacji zgodnie z projektem. 
Lokalizacj� przewodów oraz ich rozmieszczenie nale�y wytrasowa� na podstawie rzutów 
projektu . 
Rozprowadzenie przewodów wodoci�gowych nale�y wykona� na wierzchu �cian i stropów w 
odległo�ci min. 2 cm od nich. Przewody zasilaj�ce nale�y prowadzi� w przestrzeniach 
mi�dzystropowych ci�gów komunikacyjnych. Przewody zasilaj�ce zostan� zaizolowane 
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termicznie elastyczn� izolacj� z wytłaczanego polietylenu o zamkni�tej strukturze 
komórkowej. Grubo�� izolacji okre�la projekt.  
Przewody wodne montowa� przy zachowaniu bezpiecznych odległo�ci od innych instalacji 
wewn�trznych : 
         - poziome przewody wody ppo�. i kanalizacyjne – 15 cm ; 
         - poziome przewody centralnego ogrzewania – 15 cm; 
         - równoległe i pionowe przewody ppo�., kanalizacja i c.o. – 10 cm. 
Zgodnie z przepisami zabrania si� układania przewodów wodoci�gowych nad przewodami 
elektrycznymi.  
Przewody wody zimnej w budynku układa� ze spadkiem 3 ‰ w kierunku spustów. Rury do 
�cian i stropów  mocowa� za pomoc� uchwytów lub haków z uszczelk� gumow� w 
nast�puj�cych odległo�ciach: 
         przewody poziome co 3,0 m; 
przewody pionowe co 2,0 m. 
Po prawidłowo wykonanej próbie szczelno�ci instalacj� wodoci�gowa nale�y podda� 
płukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Wszystkie zawory odcinaj�ce instalacji wody ppo�. nale�y zaplombowa� w stanie otwartym 
(wymagania p.po�.). 
Zastosowa� hydrant o �rednicy wskazanej w projekcie wyposa�ony w zawór hydrantowy 
sko�ny, mosi��ny,  zwijadło kompletne, pr�downic� DN 12, w�� tłoczony płasko. 
Woda ciepła i cyrkulacyjna 
Główne przewody rozprowadzaj�ce instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej nale�y prowadzi� 
trasami okre�lonymi dla instalacji wody zimnej. Cało�� instalacji rozprowadzaj�cej wody 
ciepłej i cyrkulacyjnej wykona� z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armatur� nale�y 
stosowa� zawory kulowe o poł�czeniach gwintowanych pracuj�cych na ci�nienie 1 MPa przy 
temp. +100oC (woda ciepła) oraz zawory regulacyjne termostatyczne φ20 (woda 
cyrkulacyjna), z funkcj� przegrzewu do 70° C, zastosowanie których pozwala na rezygnacj� 
z kryzowania instalacji.  
Sposób prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, próba 
szczelno�ci wg opisu jak dla wody zimnej . 
Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
Rury nale�y układa� w gotowych wykopach na podsypce z �wiru sortowanego o granulacji 1-
2 mm, o grubo�ci warstwy 20 cm. Podsypk� nale�y wyrówna� bez zag�szczania, a tam 
gdzie b�dzie podło�e stanowi� b�dzie mieszanka piaskowo-�wirowa b�d�ca skutkiem  
wymiany gruntu pod konstrukcj� budynku, to podło�e to nale�y tylko wyprofilowa�. 
Zasypk� wykopów nale�y wykonywa� warstwami po 30 cm z dokładnym zag�szczeniem 
ka�dej warstwy. Grunt do zasypki musi by� wolny od kamieni o wymiarach powy�ej 10 mm, 
humusu, gliny, a tak�e od resztek materiałów budowlanych. 
Wszelkie przej�cia przez �ciany fundamentowe nale�y wykona� w rurach osłonowych 
stalowych, które powinny posiada� �rednic� nominaln� wi�ksz� o 100 mm od �rednicy rury 
przewodowej. 
Cało�� wykona� zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II – 
Instalacje Sanitarne, obowi�zuj�cymi normami i zarz�dzeniami. 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
Przechowywanie:  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ko�cowego. 
Transport: 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba 
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�rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewn�trz budynku – r�czny. 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jako�ci:  
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli. 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania robót.  
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
UWAGI OGÓLNE 
Koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu i elementów z demonta�y na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST oraz polece� Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzi�cu budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy� wszystkie elementy, które 
b�d� nara�one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy nale�e� b�dzie codzienne 
sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bie��co b�dzie musiał dokonywa� ich sprz�tania.  
Sposób wyko	czenia: 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami 
normatywnymi. 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach musz� uwzgl�dnia� wytyczne Zamawiaj�cego. 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowi�zany ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� 
pomieszczenia i drogi transportowe do porz�dku na własny koszt. 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa� si� według ustale� umownych: 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
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wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 i które spełniaj� wymogi ST. 
-znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien by� zgodny z projektem i umow� 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Zgodnie z umow� 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko	cowego) 
Zgodnie z umow� 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ�CYCH 
Zgodnie z umow� 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumenty budowy 
Dokumenty wskazano w cz��ci ogólnej specyfikacji 
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ST 33 INSTALACJE C.O   
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ�CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy, sporz�dzenie harmonogramów prac, 
sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczaj�ce stanowiska monta�u , prace 
porz�dkowe Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni� przy wycenie to 
wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni� 
prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta�u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
Informacja o terenie budowy:  
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotycz�ce robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi� 
zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� 
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Wielko�ci 
okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� 
zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� 
elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Czas pracy: 
Wszystkie roboty wykonawca mo�e realizowa� na podstawie uzgodnionego na pi�mie z 
u�ytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac. 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze�, takie jak ruroci�gi, kable itp. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
Ochrona �rodowiska: 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca b�dzie podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 
przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych 
ze ska�enia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu  działania. 
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Warunki bezpiecze	stwa pracy:  
Bezpiecze�stwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 
utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� 
dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si�, �e wszelkie koszty 
zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i 
s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� umown�. 
Ochrona przeciwpo�arowa:  
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotycz�ce zaplecza dla Wykonawcy zostan� wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych: 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne 
drogi transportu materiałów monta�owych i demonta�owych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc� i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
Definicje okre�le	 u�ytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, �e elementy spełniaj� zatwierdzonej 
specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, �e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie 
ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, �e proste i zło�one funkcje systemów pracuj� 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
2) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Materiały 

ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Grzejniki Nale�y stosowa� materiały zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�.  
Armatura regulacyjna grzejnikowa 
Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy  
cieplnej grzejnika  w instalacji centralnego  ogrzewania. Powinna zawiera� element dławi�cy 
umo�liwiaj�cy regulacj� hydrauliczn�1-go stopnia , zwan�  regulacja eksploatacyjna . 
Grzejniki z podł�czeniem  dolnym maj� wbudowane wkładki zaworowe, które wyposa�y� 
nale�y w głowice termostatyczne 
Ponadto na przewodach  zasilaj�cych i powrotnych  grzejników z podł�czeniem dolnym 
zamontowa� nale�y zawory odcinaj�ce z nastaw� wst�pna. Grzejnikowe zawory 
termostatyczne powinny spełnia� wymagania normy PN-M-75010(EN215). 
Armatura regulacyjna ciepła technologicznego 
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Zawory regulacyjne powinny posiada� Kvs podany w projekcie 
Zawory równowa��ce powinny posiada� pokr�tła regulacji zgubnej i niezale�ne pokr�tła 
regulacji dokładnej. Zawory powinny by� wyposa�one w kró�ce pomiarowe i  otwory do 
plombowania w odpowiednim poło�eniu nastawy. 
Pompy obiegów cyrkulacyjnych powinny by� wyposa�one w moduły komunikacji sieciowej 
Armatura odpowietrzaj�ca  
Jako armatur� odpowietrzaj�c� zastosowa� nale�y  automatyczne odpowietrzniki  
pływakowe  z zaworami odcinaj�cymi rozmieszczenie odpowietrzników zgodnie z 
dokumentacj� techniczn�  oraz kurków odpowietrzaj�cych stanowi�cych wyposa�enie 
grzejników. 
Armatura spustowa 
Instalacja odwadniana b�dzie w pomieszczeniu w�zła cieplnego , za po�rednictwem 
kró�ców spustowych zamontowanych  na głównych przewodach zasilaj�cych i powrotnych 
wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo ka�dy plon mo�na odwodni� za 
po�rednictwem  kurków odwadniaj�cych zaworów  MSV,a ka�dy grzejnik poprzez  kurek 
spustowy stanowi�cy wyposa�enie grzejnika.   
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale�y wykona� wszystkie 
niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuni�cie elementów 
zagra�aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale�y wykonywa� z zachowaniem maksimum ostro�no�ci, dokładnie 
przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale�y przestrzega� przy prowadzeniu rozbiórek, 
obejmuj� ni�ej wymienione zalecenia: 
nale�y usun�� wszystkie elementy zagra�aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce 
cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór itp. 
Gruz i materiały drobne nale�y usun�� transportem r�cznym. W �adnym wypadku nie wolno 
gruzu wyrzuca� przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale�y rozdrobni� na mniejsze do wymiarów umo�liwiaj�cych 
załadunek na �rodku transportu którymi nale�y je odtransportowa� na legalnie działaj�ce 
składowiska.  
Odbiór  techniczny –cz��ciowy instalacji ogrzewczej 
Odbiór techniczny-cz��ciowy powinien by� przeprowadzany dla tych elementów lub cz��ci 
instalacji ogrzewczej , do których zanika dost�p w wyniku post�pu robót  np. przewodów 
uło�onych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodów układanych w warstwach 
budowlanych podłogi, uszczelnie� przej�� w przepustach przez przegrody budowlane 
,których sprawdzenie b�dzie niemo�liwe lub utrudnione  w fazie odbioru  ko�cowego. 
Odbiór techniczny-cz��ciowy przeprowadza si� w trybie  przewidzianym  dla odbioru 
ko�cowego jednak bez  oceny prawidłowo�ci pracy instalacji.  
W ramach odbioru cz��ciowego nale�y: 
-sprawdzi� czy odbierany element instalacji lub jej cz��� jest wykonana zgodnie  z projektem 
technicznym oraz ewentualnym  zapisami w dzienniku budowy dotycz�cymi zmian w tym 
projekcie  
-sprawdzi� zgodno�� wykonania odbieranej cz��ci instalacji z wymaganiami , a w przypadku 
odst�pstw sprawdzi� uzasadnienie konieczno�ci odst�pstwa wprowadzone do dziennika 
budowy. 
- przeprowadzi� niezb�dna działania odbiorcze.   
Po dokonaniu odbioru cz��ciowego nale�y sporz�dzi� protokół potwierdzaj�cy prawidłowe 
wykonanie robót  zgodno�� wykonania instalacji z projektem technicznymi pozytywny wynik 
niezb�dnych  bada� odbiorczych .W protokole nale�y jednoznacznie zidentyfikowa� miejsce 
zainstalowania elementów oraz lokalizacj� cz��ci instalacji , które były obj�te odbiorem 
cz��ciowym .Do protokołu zał�czy� protokoły niezb�dnych bada� odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz��ciowego w protokole nale�y okre�li� zakres  
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniaj�cych  . Po wykonaniu tych prac nale�y 
ponownie dokona� odbioru cz��ciowego . 
Odbiór techniczno-ko�cowy instalacji ogrzewczej  
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Instalacja powinna by� przedstawiona do odbioru technicznego –ko�cowego po spełnieniu 
nast�puj�cych  warunków:  
-zako�czono wszystkie roboty monta�owe przy instalacji ,ł�cznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej ,  
-instalacj� wypłukano ,napełniono wod�  i odpowietrzono, 
-dokonano bada� odbiorczych , z których wszystkie zako�czyły si� wynikiem pozytywnym , 
-zako�czono uruchamianie instalacji obejmuj�ce  w szczególno�ci regulacje monta�ow�  
oraz  badania na gor�co w ruch ci�głym podczas których �ródło ciepła  bezpo�rednio 
zasilaj�ce  instalacj� zapewniało uzyskanie zało�onych parametrów czynnika grzejnego 
(temperatura zasilenia ,przepływ ,ci�nienie  dyspozycyjne),   
-zako�czono roboty budowlano-konstrukcyjne , wyko�czeniowe i inne , maj�ce wpływ na 
efekt ogrzewania  w pomieszczeniach  obsługiwanych przez instalacj� i spełnienie wymaga�   
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie  warunków  
technicznych z powinny odpowiada� budynki  i ich usytuowanie , w zakresie izolacyjno�ci 
cieplnej i innych wymaga� zwi�zanych z oszcz�dno�ci� energii.  
Przy odbiorze ko�cowym nale�y przedstawi� nast�puj�ce dokumenty: 
-projekt techniczny powykonawczy instalacji  (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
 i  uzupełnieniami dokonanymi  w czasie budowy ), 
-dziennik budowy, 
-potwierdzenie zgodno�ci wykonania instalacji  z projektem technicznym ,warunkami 
pozwolenia na  budow� i przepisami , 
-obmiary powykonawcze, 
-protokół odbiorów mi�dzyoperacyjnych, 
protokoły odbiorów  technicznych - cz��ciowych , 
protokoły wykonanych bada� odbiorczych, 
dokumenty dopuszczaj�ce do stosowania  w budownictwie  wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacj�, 
dokumenty wymagane dla urz�dze� podlegaj�cych odbiorom technicznym , 
instrukcje obsługi  i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
instrukcje obsługi instalacji . 
W ramach odbioru ko�cowego nale�y :  
sprawdzi� , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym , 
powykonawczym, 
sprawdzi� zgodno�� wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku 
odst�pstw , sprawdzi� w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno�ci wprowadzania 
odst�pstwa, 
sprawdzi� protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych, 
sprawdzi� protokoły zawieraj�ce wyniki bada� odbiorczych , 
uruchomi� instalacj� , sprawdzi� osi�ganie zakładanych parametrów. 
Odbiór ko�cowy ko�czy si� protokolarnym przej�ciem instalacji grzewczej do u�ytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku  przygotowania instalacji  do u�ytkowania wraz z 
uzasadnieniem .  
Protokół odbioru ko�cowego nie powinien zawiera� postanowie� warunkowych.  W 
przypadku zako�czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem  braku przygotowania  
instalacji do u�ytkowania, po usuni�ciu przyczyn , nale�y przeprowadzi� ponowny odbiór.   
W ramach odbioru ponownego nale�y ponadto sprawdzi� , czy w czasie pomi�dzy odborami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozj� , zamarzni�ciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami  . 
Badania odbiorcze 
Nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania odbiorcze: 
badanie odbiorcze szczelno�ci instalacji ogrzewczej  
Badanie szczelno�ci nale�y przeprowadzi� przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji  
cieplnej.  Je�eli post�p robót budowlanych wymaga zakrycia  bruzd , w których 
zamontowano cz��� instalacji i zabetonowania przewodów przed całkowitym  zako�czeniem 
monta�u instalacji , wówczas badania szczelno�ci nale�y przeprowadzi� na zakrywanej 
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cz��ci , w ramach odbiorów cz��ciowych. Podczas badania szczelno�ci zabrania si� nawet 
krótkotrwałego podnoszenia ci�nienia ponad warto�� ci�nienia próbnego. Podczas badania 
szczelno�ci instalacja powinna by� odł�czona  od �ródła ciepła. Przed przyst�pieniem do 
badania szczelno�ci instalacj� nale�y skutecznie wypłuka� wod� . Podczas pukania 
wszystkie zawory przelotowe , przewodowe     i grzejnikowe powinny by� otwarte. Po 
napełnieniu instalacji wod� zimn� i dokładnym odpowietrzeniu nale�y dokona� starannego 
przegl�du instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie wyst�puj� przecieki wody lub roszenie i 
czy instalacja jest przygotowana do rozpocz�cia bada� szczelno�ci. Prób� szczelno�ci 
nale�y przeprowadzi� jako wst�pn� , główn� i ko�cow�. Przy próbie wst�pnej nale�y 
zastosowa� ci�nienie próbne równe 8 barów. Ci�nienie to nale�y wytworzy�  dwukrotnie w 
odst�pie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próba ci�nienia nie mo�e obni�y� o wi�cej ni� 
0,6 bara. Nie mog� wyst�pi� �adne nieszczelno�ci . Bezpo�rednio po próbie wst�pnej nale�y 
przeprowadzi� prób� główn�. Czas próby głównej wynosi 2 godziny . W tym czasie ci�nienie 
próbne odczytane po próbie wst�pnej nie mo�e obni�y� si� o wi�cej ni� 0,2 bara . Po 
zako�czeniu próby wst�pnej i głównej nale�y przeprowadzi� prób� ko�cow� .  W próbie tej w 
czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian  ci�nienie 10 i 1 
bar. Pomi�dzy   poszczególnymi cyklami prób, sie� rur powinna by� pozostawiona w stanie 
bezci�nieniowym . W �adnym miejscu badanej instalacji nie mog� wyst�pi� nieszczelno�ci. 
badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej  
podczas badania odbiorczego odpowietrzania nale�y sprawdzi�, czy instalacja jest 
odpowietrzana  
za po�rednictwem urz�dze� do odpowietrzania miejscowego. Nast�pnie po  co najmniej 2 
dobach ci�głego działania instalacji na gor�co , mo�na przeprowadzi� badanie odbiorcze  
skuteczno�ci odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza si� w sposób po�redni, 
sprawdzaj�c, czy przewody  
i grzejniki nie s�    zapowietrzone. 
badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych 
warto�ci ci�nienia i temperatury  
badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
warto�ci ci�nienia i temperatury nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami normy PN-B - 
02419. 
Badanie odbiorcze poprawno�ci działania i szczelno�ci na gor�co instalacji ogrzewczej 
przed przyst�pieniem do badania nale�y sprawdzi� czy wykonane przegrody zewn�trzne 
budynku spełniaj� wymagania ochrony cieplnej . Nale�y sprawdzi� szczelno�� drzwi i okien 
oraz spowodowa� usuni�cie zauwa�onych usterek. Badane działania i szczelno�ci na 
gor�co nale�y przeprowadza�: 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania  szczelno�ci na zimno. 
po uzyskaniu pozytywnych wyników bada� zabezpieczenia instalacji, 
po przeprowadzeniu regulacji monta�owej i eksploatacyjnej w niezb�dnym zakresie. Badanie 
działania i szczelno�ci na gor�co nale�y przeprowadzi� po uruchomieniu �ródła ciepła , w 
miar� mo�liwo�ci przy najwy�szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczaj�cych parametrów obliczeniowych. Przed przyst�pieniem do badania budynek 
powinien  by� ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania nale�y dokona� 
ogl�dzin instalacji . Wszystkie zauwa�one usterki nale�y usun��.  Wynik uznaje si� za  
pozytywny , je�eli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani rosze� , a po ochłodzeniu nie 
stwierdzono uszkodze� i innych trwałych odkształce� .   W celu zapewnienia maksymalnej 
szczelno�ci  eksploatacyjnej nale�y po badaniu szczelno�ci na gor�co , zako�czonej 
wynikiem pozytywnym  podda� instalacj� dodatkowej obserwacji. Instalacj� mo�na uzna� za 
spełniaj�c� wymagania szczelno�ci eksploatacyjnej , je�eli w czasie  trzy dobowej 
obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1% jego pojemno�ci. Podczas 
dokonywania odbioru poprawno�ci działania instalacji nale�y wykona� pomiary :  
temperatury wody, spadków ci�nienia wody w instalacji, temperatury powietrza w 
pomieszczeniach ogrzewanych, 
spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach. 
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Po upływie co najmniej trzech dób od rozpocz�cia ogrzewania budynku nale�y wykona� 
badanie efektów przeprowadzonej regulacji instalacji ogrzewczej; 
badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozj� od strony wody instalacyjnej.  
Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozj� nale�y przeprowadzi� sprawdzaj�c 
zgodno�� jako�ci wody stosowanej do napełnienia instalacji ogrzewczej z  wymogami : 
badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej  
Badania odbiorcze armatury odcinaj�cej obejmuj� sprawdzanie : 
doboru armatury , co wykonuje si� poprzez jej identyfikacj� i porównanie z projektem 
technicznym, 
szczelno�ci poł�cze� armatury , 
regulacji ustawienia nastaw monta�owych armatury po rozruchu instalacji, 
badania odbiorcze izolacji cieplnej, 
Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmuj� sprawdzanie :  
materiału izolacji , 
grubo�ci i jako�ci wykonania izolacji. 
Obmiar robót  - powykonawczy  
Po zako�czeniu robót instalacyjnych nale�y dokona� obmiaru  powykonawczego instalacji 
ogrzewczej . Obmiar powinien by� wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj�tymi   
w kosztorysowaniu . Długo�� przewodu nale�y mierzy� wzdłu� jego osi. Do ogólnej długo�ci 
przewodu nale�y wliczy� długo�� armatury ł�czonej na gwint i ł�czników, długo�� zw��ki 
nale�y wliczy� do długo�ci przewodu o wi�kszej �rednicy. Całkowit� długo�� przewodów 
przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno�� lub przy badaniach na gor�co powinna 
stanowi� suma długo�ci przewodów zasilaj�cych i powrotnych.  
Zakres obowi�zków Wykonawcy  
Do zakresu obowi�zków Wykonawcy nale�y w szczególno�ci :  
Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobów budowlanych tj. rury, 
kształtki, urz�dzenia wraz z uchwytami dla rur oraz materiałami pomocniczymi , niezb�dnymi 
do wykonania w/w robót instalacyjnych . 
 Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie 
wszystkich dokumentów budowy wraz z dokumentami stwierdzaj�cymi dopuszczenie 
zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 Monta� instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta  
Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami  
Przeprowadzanie niezb�dnych prób i sprawdze� wykonanych instalacji lub jej odcinków 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
Przechowywanie:  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ko�cowego. 
Transport: 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba 
�rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewn�trz budynku – r�czny. 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych.  
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Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jako�ci:  
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli. 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania robót.  
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
UWAGI OGÓLNE 
Koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu i elementów z demonta�y na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST oraz polece� Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzi�cu budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy� wszystkie elementy, które 
b�d� nara�one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy nale�e� b�dzie codzienne 
sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bie��co b�dzie musiał dokonywa� ich sprz�tania.  
Sposób wyko	czenia: 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami 
normatywnymi. 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach musz� uwzgl�dnia� wytyczne Zamawiaj�cego. 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowi�zany ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� 
pomieszczenia i drogi transportowe do porz�dku na własny koszt. 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa� si� według ustale� umownych: 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 i które spełniaj� wymogi ST. 
-znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien by� zgodny z projektem i umow� 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Zgodnie z umow� 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko	cowego) 
Zgodnie z umow� 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ�CYCH 
Zgodnie z umow� 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dokumenty wskazano w cz��ci ogólnej specyfikacji 
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE   
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w projekcie. 
 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZ�CYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzysz�ce to roboty wytyczaj�ce trasy, sporz�dzenie harmonogramów prac, 
sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczaj�ce stanowiska monta�u , prace 
porz�dkowe Roboty towarzysz�ce które wykonawca powinien uwzgl�dni� przy wycenie to 
wytyczanie , sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3 
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgl�dni� 
prace porz�dkuj�ce i zabezpieczaj�ce miejsca monta�u i drogi transportu materiałów z 
uwzgl�dnieniem codziennego ich wykonania. 
Informacja o terenie budowy:  
Wymagania ogólne dotycz�ce robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy:  
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST: 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi� 
zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� 
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Wielko�ci 
okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� 
zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� 
elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Czas pracy: 
Wszystkie roboty wykonawca mo�e realizowa� na podstawie uzgodnionego na pi�mie z 
u�ytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiaj�cemu przed wej�ciem na budow� harmonogram realizowanych prac. 
Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze�, takie jak ruroci�gi, kable itp. 
Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji. 
Ochrona �rodowiska: 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca b�dzie podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do 
przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
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b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci  dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych 
ze ska�enia , hałasu lub innych  przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu  działania. 
 
Warunki bezpiecze	stwa pracy:  
Bezpiecze�stwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 
utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� 
dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si�, �e wszelkie koszty 
zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i 
s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� umown�. 
Ochrona przeciwpo�arowa:  
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Zaplecze dla wykonawcy:  
Ustalenia dotycz�ce zaplecza dla Wykonawcy zostan� wskazane w protokole przekazania 
terenu budowy. 
Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych: 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewn�trzne i wewn�trzne 
drogi transportu materiałów monta�owych i demonta�owych. Wszelkie uszkodzenia lub 
zabrudzenia zostan� usuni�te przez Wykonawc� i na jego koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiaj�cego.  
Definicje okre�le	 u�ytych w specyfikacji:  
IQ - etap Kwalifikacji Instalacji 
Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, �e elementy spełniaj� zatwierdzonej 
specyfikacji i s� prawidłowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest 
zapisana. 
OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespołów 
Proces testowania w celu zapewnienia, �e poszczególne składniki i systemy pracuj� zgodnie 
ze specyfikacj� i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana. 
PQ - etap Kwalifikowania Działania  
Proces testowania w celu zapewnienia, �e proste i zło�one funkcje systemów pracuj� 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja 
jest zapisana.  
2) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYROBÓW BUDOWLANYCH  
WŁA	CIWO	CI WYROBÓW: 
Materiały 

ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce zamówienia odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
2.1  Obudowy z materiału izolacyjnego 
nale�y wykona� jako rozdzielnie wisz�ce na �cianie lub stoj�ce wraz odpowiedni� 
konstrukcj� mocowania, z odporn� na uderzenia pokryw� panoramiczn� i 
szybkozamykaj�cym zamkiem. 
Obudowy musz� ze wszystkich czterech stron posiada� płyty podstawowe z daj�cymi si� 
wyłama� wytłoczeniami kołnierzowymi.  



 
 

 32 

W celu wprowadzenia kabli i przewodów nale�y przewidzie� zastosowanie dławnicowych 
poł�cze� �rubowych z materiału izolacyjnego, który jest odporny na uderzenia. 
Wielko�ci szaf rozdzielczych nale�y zwymiarowa� w taki sposób, aby pozostawała 20%-owa 
rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania mechanicznych wentylatorów szafkowych 
wewn�trz szafy nie powstawały temperatury przekraczaj�ce 35°.  
Mo�liwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoj� one w sprzeczno�ci ze 
stopniem ochrony. 
Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nale�y je w pierwszej kolejno�ci podda� 
odpowiedniej obróbce wst�pnej za pomoc� farby rdzochronnej oraz polakierowa� za pomoc� 
lakieru kryj�cego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorów ze 
Zleceniodawc� odb�dzie si� w toku realizacji zlecenia. 
Wszystkie szafy rozdzielcze nale�y wyposa�y� w takie same klucze bezpiecze�stwa. 
Przed rozpocz�ciem produkcji nale�y dokona� uzgodnienia ze wszystkimi firmami 
uczestnicz�cymi w budowie, aby ustali� jednolity wyrób w zakresie szaf rozdzielczych. 
Wszystkie elementy instalacji, które przewodz� pr�d nale�y chroni� przed dotykiem stosuj�c 
w tym celu odpowiednie �rodki. 
Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematów obwodowych nale�y w szafie 
rozdzielczej na stałe umocowa�, na wewn�trznej stronie drzwi, odpowiedni� kiesze� 
wykonan� z materiału niepalnego. 
Wszystkie elementy nale��ce do danego układu roboczego nale�y w taki sposób rozmie�ci� 
na płycie monta�owej, aby w wyra�ny sposób mo�na było rozpozna� zale�no�� 
funkcjonaln�.  
Je�eli w jednej wspólnej szafie rozdzielczej uj�tych jest kilka instalacji, to wówczas ka�dej z 
nich nale�y przyporz�dkowa� jej własny  bezpiecznik pr�dowy. Pojedyncze, niezale�ne od 
instalacji silniki (np. poszczególne pompy itd.) mog� by� od strony pr�du sterowniczego 
doł�czone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie b�dzie wymaga� własnego bezpiecznika 
pr�du sterowniczego dla tych silników. 
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nale�y wykona� jako wysokowydajne urz�dzenia, z 
ograniczeniem pr�dowym, z selektywnym zachowaniem w stosunku do wcze�niej 
wł�czonego organu ochronnego. 
Wszystkie styczniki musz� by� przeznaczone do bezzakłóceniowej  pracy ci�głej. 
Wszystkie urz�dzenia przeznaczone do wbudowania nale�y ł�czy� w ramach danej 
instalacji, ale nale�y je równie� umieszcza� w ramach jednego pola szafy rozdzielczej, w 
podziale na aparatur� ł�czeniow� i aparatur� regulacyjn�. Du�y nacisk nale�y to poło�y� na 
łatw� i bezpieczn� obsług� oraz łatw� i szybk� wymian� i serwisowanie. 
Wszystkie elementy do zabudowy, które s� istotne z punktu widzenia obsługi i nadzoru, jak 
przyciski, wył�czniki steruj�ce, lampy sygnałowe i instrumenty pomiarowe, nale�y 
zabudowa� w drzwiach frontowych i umie�ci� w rozs�dny sposób pod k�tem danej instalacji. 
Ka�de pole szafy rozdzielczej zawiera �wietlówk�, wł�czan� za pomoc� kontaktu 
drzwiowego, który jest gotowy do pracy równie� przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Ka�de pole zasilaj�ce wyposa�ane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, które 
jest gotowe do pracy równie� przy wył�czonym wł�czniku głównym. 
Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w osłonie z blachy stalowej, nale�y 
wykona� w blaszanej pokrywie za pomoc� kablowych metalowych poł�cze� gwintowych. Po 
dokonaniu instalacji kablowe poł�czenia gwintowe nale�y zamkn�� za pomoc� 
odpowiedniego kitu. 
Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli / przewodów do zacisków nale�y wykona� w 
górnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w kanale kablowym ze zdejmowan� pokryw�, 
która powinna by� zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli. 
Komor� krosowania nale�y na całej szeroko�ci szafy rozdzielczej wyposa�y� w połówkowe 
poł�czenia gwintowe odpowiednio do liczby obwodów pr�dowych wraz z ich rezerwami. 
2.2 Kable musz� by� zamocowane do szyny zbiorczej za pomoc� uchwytów. 
Przyporz�dkowywanie wprowadzonych kabli - jak wy�ej. 
Stopie� ochrony / �rodki ochronne 
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Dany stopie� ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zale�ny od wymaganego 
miejsca ustawienia i zastosowania.  
Bezpo�rednio od tego zale�y rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, 
wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie przewodów doprowadzaj�cych itd. 
Zaciski i okablowanie 
Jako zaciski odgał��ne nale�y stosowa� rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach 
no�nych w wykonaniu odpornym na pr�dy pełzaj�ce Ka�da strona zacisku mo�e by� zaj�ta 
tylko przez jedn� �ył�.  
W specjalny sposób nale�y oznaczy� zaciski, które s� pod napi�ciem nawet przy 
wył�czonym wł�czniku głównym. 
Dla przył�czy typu N nale�y stosowa� zaciski rozdzielcze typu N. 
Dla przył�czy typu PE (przewód ochronny) nale�y stosowa� zaciski przeznaczone dla 
przewodów ochronnych (uziomów). 
Zaciski typu N oraz PE nale�y oznaczy� w wyra�ny sposób. 
Przewody o ró�nych napi�ciach nale�y wewn�trz szafy rozdzielczej zainstalowa� jako 
ró�nokolorowe i odpowiednio je oznaczy�. 
Mocowanie sprz�tu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nast�pi� za pomoc� 
poł�cze� �rubowych (gwint w płycie monta�owej) na płycie monta�owej z powłok� 
rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL. 
Oznaczenie sprz�tu nale�y wykona� w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie 
monta�owej jak i na urz�dzeniu. 
Ko�ce przewodu nale�y za pomoc� odpowiednich �rodków (np. karbowane ko�cówki 
kablowe itd.) dopasowanych do przył�cza urz�dzenia oraz zacisku, zabezpieczy� przed 
odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem oporno�ci przej�ciowej. 
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale�y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze�stwa 
zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. Przył�cze elektryczne nale�y 
zainstalowa� w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a� do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty 
monta�owej nale�y poprowadzi� w gi�tkim przewodzie ochronnym, który obustronnie musi 
by� wyposa�ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by� w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób 
poł�czone z obudow� szafy za pomoc� gi�tkiego przewodu uziemiaj�cego (minimalny 
przekrój 10 mm2). 
Okablowanie nale�y wykona� link� miedzian�. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodów 
jednodrutowych. 
Oznakowanie: 
Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki 
samoczynne, styczniki pod obci��eniem, przeka�niki, transformatory, regulatory itd., nale�y 
zaopatrzy� w dokładne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nale�y 
umie�ci� na płycie monta�owej obok lub nad urz�dzeniami. 
Urz�dzenia wtykowe lub zespoły monta�owe nale�y opisa� dwukrotnie, po pierwsze na 
cokole na płycie monta�owej i po drugie na samym zespole wtykowym. 
Wszystkie urz�dzenia na tablicy czołowej nale�y oznaczy� grawerowanymi tabliczkami 
resopal, z których b�dzie mo�na odczyta� dokładn� funkcj�, jak� pełni urz�dzenie.  
Mocowanie sprz�tu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nast�pi� za pomoc� 
poł�cze� �rubowych (gwint w płycie monta�owej) na płycie monta�owej z powłok� 
rdzochronn� i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposób równowa�ny. 
Oznaczenie sprz�tu nale�y wykona� w czytelny i trwały sposób zarówno na płycie 
monta�owej jak i na urz�dzeniu. 
Okablowanie sprz�tu powinno zosta� wykonane za pomoc� przewodów w kanałach 
kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze zdejmowan� osłon�, przy czym nale�y 
zapewni� 20%-ow� rezerw� miejsca w kanałach. Ko�ce przewodu nale�y za pomoc� 
odpowiednich �rodków (lutowanie, karbowane ko�cówki kablowe), zabezpieczy� przed 
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odkr�caniem si�, rozplataniem si� oraz przed powstawaniem oporno�ci przej�ciowych w 
dopasowaniu do przył�cza urz�dzenia oraz zacisku. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania  ró�nych 
rodzajów materiałów do wykonywania  poszczególnych  elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
b) PRZECHOWYWANIE 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 
c) TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej , ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km 
Transport poziomy i pionowy wewn�trz budynku - r�czny 
Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie  do ustawowych ogranicze� obci��enia  na o� przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezb�dne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powoduj�ce nadmierne obci��enie  osiowe nie b�d� dopuszczone  na �wie�o uko�czone 
fragmenty budowy  w obr�bie terenu budowy  i wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
d) WARUNKI DOSTAWY 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania  dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. 	rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na 
osie  mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 
e) SKŁADOWANIE 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
f)KONTROLA JAKO	CI 
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli zgodnie z procedur� 
opisan� w punkcie 6 specyfikacji ST 0 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� 
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji  projektowej ST i wskazaniach  Inspektora nadzoru  w terminie 
przewidzianym umow�. 
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
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Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno��   z dokumentacj� 
projektow�, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
pi�mie przez Inspektora nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawc� na własny koszt. 
5.1  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale�y wykona� wszystkie 
niezb�dne zabezpieczenia, a wi�c ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuni�cie elementów 
zagra�aj�cych runi�ciem itp. 
Roboty rozbiórkowe nale�y wykonywa� z zachowaniem maksimum ostro�no�ci, dokładnie 
przestrzegaj�c przepisów bezpiecze�stwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nale�y przestrzega� przy prowadzeniu rozbiórek, 
obejmuj� ni�ej wymienione zalecenia: 
nale�y usun�� wszystkie elementy zagra�aj�ce bezpiecze�stwu pracuj�cych, np. zwisaj�ce 
cz��ci murów, stropy pozbawione cz��ci podpór itp. 
Gruz i materiały drobne nale�y usun�� transportem r�cznym. W �adnym wypadku nie wolno 
gruzu wyrzuca� przez okna na zewn�trz. 
Gruz  pochodz�cy z rozbiórki nale�y rozdrobni� na mniejsze do wymiarów umo�liwiaj�cych 
załadunek na �rodku transportu którymi nale�y je odtransportowa� na legalnie działaj�ce 
składowiska.  
5.2 Rozmieszczenie cz��ci instalacji nale�y dobra� w taki sposób, aby zagwarantowany był 
dobry dost�p do obsługiwanych cz��ci instalacji, łatwa i bezpieczna obsługa oraz dobra 
czytelno�� wszystkich instrumentów pomiarowych, za� w dalszej kolejno�ci, aby dost�pna 
była wystarczaj�ca ilo�� miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demonta�u tych 
cz��ci. 
Minimalne wielko�ci i poło�enia otworów wej�ciowych wymaganych dla potrzeb wymiany 
cz��ci instalacji, które wst�pnie zostały ju� podane na miejscu budowy, musz� zosta� 
ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorc� i w razie konieczno�ci podane na nowo. 
Je�eli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie s� wystarczaj�ce dla 
potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji technicznych, to wówczas nale�y w 
odpowiednim czasie powiadomi� o tym Zleceniodawc� wzgl. kierownictwo projektu. 
W celu ochrony zagro�onych cz��ci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w 
trakcie oraz po zako�czeniu monta�u zabezpieczy� je płaszczem osłonowym, który powinien 
zosta� zdj�ty i usuni�ty przez Zleceniobiorc� z miejsca budowy dopiero bezpo�rednio przed 
uruchomieniem instalacji. 
Otwarte cz��ci instalacji nale�y zamyka� przy ka�dej przerwie w monta�u przy zastosowaniu 
odpowiednich �rodków. Nale�y podj�� odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do 
przedostawania si� cz��ci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nale�y 
zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 
Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi� zniszczone lub zabrudzone 
powłoki malarskie, niezale�nie od tego, kto spowodował powstanie tych wad. 
Nale�y podj�� odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si� cz��ci 
pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nale�y zabezpieczy� przed dost�pem 
osób nieupowa�nionych. 
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Nale�y odnowi� uszkodzone podkładowe lub antykorozyjne powłoki malarskie. Oprócz 
czyszczenia powinna zosta� wykonana generalna pierwsza konserwacja wszystkich cz��ci 
mechanicznych. 
Przy układaniu rur, kanałów, koryt kablowych itd. nale�y zapewni�, �e przy uwzgl�dnieniu 
elementów zabudowy rozładowywanych od dołu oraz podwiesze� zostanie utrzymana 
minimalna wysoko�� przej�cia wynosz�ca 2,10 metra. 
Rury, kanały, półki kablowe, które zostan� zamkni�te, nale�y utrzyma� jako otwarte do chwili 
przeprowadzenia odpowiednich kontroli technicznych i dopuszcze� do przeprowadzenia 
nast�puj�cych po tym prac w zakresie innych bran�y wykonywanych przez osoby trzecie. 
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi� lub zleci� przeprowadzenie 
wymaganych kontroli zgodnie z obowi�zuj�cymi krajowymi przepisami i postanowieniami. 
Zleceniobiorca powinien sporz�dzi� protokoły w których b�d� zawarte wyniki tych kontroli. 
Do kontroli nale�y wł�czy� równie� Zleceniodawc� lub jego pełnomocnika.  
Wyposa�enie i instalacja 
Jako �rodek ochronny nale�y przewidzie� zastosowanie sieci TN-C-S. 
Je�eli nie jest wymagane �adne inne rozwi�zanie, to wówczas instalacja wykonywana jest 
poczynaj�c od 10 kabli i przewodów równoległe prowadzonych w pólkach kablowych wzgl. w 
korytkach do układania kabli. Półki i korytka nale�y umocowa� odpowiednio do obci��enia. 
Przy instalacja natynkowej wi�cej ni� dwóch przewodów nale�y zasadniczo zwróci� uwag� 
na to, aby opaski rejestrowe były zało�one w równych odst�pach i w szeregu jedna nad 
drug� lub jedna obok drugiej (odst�p około 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i 
przewody  nale�y prawidłowo uło�y� z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.  
Ko�cówki kablowe powinny by� prawidłowo osadzone, opatrzone zaciskowymi ko�cówkami 
kablowymi i podł�czone. Poni�ej wi�zki kablowej wzgl�dnie powy�ej ostatniej opaski  nale�y 
umie�ci� tabliczk� z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia 
pocz�tkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodów nale�y zastosowa� 
dławiki kablowe.  
Przy wspólnym układaniu nale�y pomi�dzy przewodami obwodów pr�du 
telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi utrzyma� odst�p o prze�wicie 10 
cm. W przypadku korytek oraz półek kablowych nale�y przewidzie� mostki. 
W ka�dym przypadku, przy uwzgl�dnieniu wszelkich okoliczno�ci, nale�y wybiera� takie 
drogi układania przewodów, które b�d� najbardziej ekonomiczne dla inwestora.  
Je�eli przewody zostan� uło�one obej�ciowo bez �adnej nagl�cej konieczno�ci, to 
zwi�kszone długo�ci kabli nie zostan� uwzgl�dnione przy obmiarze robót. 
Przewody w płaszczach, o ile nie s� one prowadzone w korytkach kablowych lub w półkach, 
nale�y zainstalowa� za pomoc� opasek lub uchwytów dystansowych. Przy przewodach o 
przekroju do 2,5 mm odst�p pomi�dzy opaskami nie powinien przekracza� 25 cm. 
Instalacj� kabli i przewodów w stropach podwieszanych nale�y uło�y� w sposób 
uporz�dkowany i rozs�dny oraz w prawidłowy sposób poł�czy� je w wi�zki. Przy układaniu 
na drogach kablowych lub w kanałach instalacyjnych przewody musz� by� uporz�dkowane.  
W miejscach szczególnie zagro�onych oraz przy przepustach w �cianach przewody nale�y 
układa� w rurach ochronnych, dotyczy to przede wszystkim przepustów przez elementy 
metalowe. 
Przy tworzeniu wi�zek instalacji z kabli i przewodów nale�y koniecznie stosowa� si� do 
przepisu o dopuszczalnym obci��eniu ogniowym . 
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musz� zosta� zamkni�te 
odpowiednio do klasy odporno�ci ogniowej. 
Przy odbiorze nale�y przedło�y� atest. 
Wysoko�� gniazd przył�czowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich 
pomieszczeniach - dla gniazd przył�czeniowych 0,40 m, a dla wł�czników 1,4 m ponad   
poziomu gotowej podłogi .  
Dla umieszczenia mocowa� nale�y stosowa� mosi��ne kołki rozporowe lub kołki 
samowkr�tne. Mocowanie cz��ci  instalacji na elementach konstrukcji w stanie surowym 
(stropy �elbetowe, podłogi, �ciany) mo�e odbywa� si� wył�cznie przy zastosowaniu 
atestowanych kołków. 
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Po�wiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnosz�ce si� do przewidzianych do 
monta�u kołpaków kołków powinny bez wezwania zosta� przedło�one miejscowemu 
kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wstrzeliwanych . 
Je�eli bryła budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wówczas bez zezwolenia 
kontrolera-statyka, w wzgl. na no�nych elementach statycznych nie wolno wykonywa� 
�adnych otworów lub spawów. W takich przypadkach przewiduje si� zastosowanie zacisków 
do zawieszania. 
Przewody, które musz� by� uło�one w �ciankach działowych, gipsowych lub na metalowych 
słupkach �cian szklanych itd., nale�y układa� w rurach w porozumieniu z kierownictwem 
projektu. 
W działaniach ochronnych nale�y uwzgl�dni� wszystkie korytka i półki kablowe. 
Wszystkie rury puste uło�one jako zamkni�te, nale�y niezale�nie od rodzaju zastosowania 
opatrzy� nierdzewnym drutem ci�głowym o �rednicy co najmniej 1,0 mm. 
Przed monta�em urz�dze�, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wł�czników, 
ł�czników samopowrotnych itd., nale�y w porozumieniu z kierownictwem projektu ustali� 
kierunek otwierania si� drzwi.  
Przewody i rury puste nie mog� by� zasadniczo mocowane do zaczepów stropów 
podwieszanych. 
Konstrukcja szaf rozdzielczych 
Rozdzielnice z blachy stalowej 
nale�y wykona� jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach 
kraw�dziowanych, ze zdejmowan� płyt� monta�ow�, kablow� szyn� ochronn�, za� od 
strony czołowej z drzwiami prowadzonymi przez wewn�trzne zawiasy; k�t rozwarcia drzwi 
powinien wynosi� co najmniej 135°. Zamykanie za pomoc� uchwytu d�wigniowego z 
cylindrycznym zamkiem bezpiecze�stwa zgodnie z wykonaniem, które jest jeszcze do 
ustalenia. 
Główne przewody pr�dowe o wi�kszym przekroju ni� 2,5 mm2 nie mog� by� instalowane w 
tym samym kanale kablowym razem z przewodami steruj�cymi oraz przewodami 
pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrój dla przewodów steruj�cych powinien 
wynosi� 1,5 mm2.  
Krytyczne urz�dzenia steruj�ce nale�y za pomoc� zabudowanych zamków bezpiecze�stwa 
zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. Przył�cze elektryczne nale�y 
zainstalowa� w gi�tkich przewodach w kanałach kablowych a� do przesyłowej listwy 
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. 
Gi�tkie przewody ł�cz�ce mi�dzy drzwiow� listw� zaciskow� a listw� zaciskow� płyty 
monta�owej nale�y poprowadzi� w gi�tkim przewodzie ochronnym, który obustronnie musi 
by� wyposa�ony w opaski dociskowe. 
Drzwi szafy rozdzielczej musz� by� w widocznym miejscu, w dobrze przewodz�cy sposób 
poł�czone za pomoc� gi�tkiego przewodu uziemiaj�cego z obudow� szafy (minimalny 
przekrój 10 mm2). 
Instrukcje obsługi i konserwacji 
Instrukcje obsługi i konserwacji wykonawca robót budowlanych dostarcza nieodpłatnie . 
Zbudowane s� wg nast�puj�cego porz�dku: 
opis instalacji 
charakterystyka instalacji wraz z okre�leniem miejsca 
gwarantowane parametry 
dane eksploatacyjne 
dane instalacyjne 
cechy szczególne 
instrukcja obsługi 
znaczenie i poło�enie elementów obsługi 
kolejno�� obsługi w zale�no�ci od trybu pracy 
urz�dzenia bezpiecze�stwa 
blokady 
deblokady 
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przerwa w eksploatacji  
ekonomiczny tryb pracy 
Wszystkie zdarzenia zwi�zane z obsług� nale�y wyszczególni� dla ka�dej instalacji w 
prawidłowej kolejno�ci i, wraz z przynale�nymi do tego kontrolami funkcjonowania, 
uwzgl�dni� na li�cie kontrolnej. 
Instrukcje konserwacyjne 
obja�nienia sygnałów zakłóce� 
tabela wyszukiwania bł�dów 
specjalistyczne narz�dzia  
prace zwi�zane ze smarowaniem i uszczelnianiem 
zestawienie cz��ci zamiennych 
urz�dzenia rezerwowe 
Wszelkie cz��ci instalacji, które podlegaj� zu�yciu lub p�kni�ciom nale�y wyszczególni� w 
formie tabeli. Do cz��ci zamiennych zaliczaj� si� nie tylko kompletne jednostki, lecz równie� 
pojedyncze cz��ci, które podawane s� przez producenta wg celowo�ci. 
Lista cz��ci zmiennych powinna dla ka�dej cz��ci podawa�: 
Producent (główna siedziba) 
Magazyn wysyłaj�cy i odpowiedzialny punkt obsługi klienta z adresem i nr. telefonu 
nr typu / wyrobu 
rozmiar / wydajno�� i inne dane zamówieniowe 
protokoły z przeprowadzonych pomiarów 
�wiadectwa prób / potwierdzenia odbiorów / konserwacj� 
Wszystkie instalacje wymagaj�ce konserwacji nale�y w okresie obowi�zywania gwarancji 
konserwowa� i czy�ci� w odst�pach trzymiesi�cznych oraz udokumentowa� w ksi��ce 
serwisowej wraz z podaniem miesi�ca, dnia i godziny. 
	wiadczenia te nie podlegaj� osobnemu wynagrodzeniu i nale�y je uwzgl�dni� w kalkulacji. 
Do instalacji podlegaj�cych obowi�zkowi konserwacji zaliczaj� si�: 
zast�pcza instalacja sieciowa 
o�wietlenie bezpiecze�stwa 
inne urz�dzenia z zakresu techniki bezpiecze�stwa pracy 
W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po upływie gwarancji, 
nale�y do niniejszej oferty doł�czy� wypełnione oferty konserwacyjne z podaniem cyklów 
czasowych i dokładnym opisem �wiadcze�. 
Automatyka  
Wykonawca automatyki winien stosowa� sterowniki i oprogramowanie zgodne z norm� IEC 
61131-3  posiadaj�ce funkcje komunikacyjne zgodne z norm� IEC 61131-5 
Przemienniki cz�stotliwo�ci dla potrzeb regulacji pr�dko�ci obrotowej winny posiada� zakres 
regulacji od 100 do 20 % napi�cia i stały stosunek napi�cia do cz�stotliwo�ci. 
Wykonawca automatyki zobowi�zany jest dostarczy� nieodpłatnie program narz�dziowy i 
aplikacyjny wraz z dokumentacj� struktury i parametryzacji 
Prace uruchomieniowe  
W zakresie uruchomienia projektuje si�: 
Implementacj� programów  
Dostaw� programów operacyjnych, komunikacyjnych i narz�dziowych niezb�dnych do 
funkcjonowania systemu oraz ich parametryzacj� aplikacyjn�. Przekazanie U�ytkownikowi 
praw autorskich, dokumentacji i instrukcji u�ytkowania. 
Uruchomienie ka�dego z systemów 
Uruchomienie ka�dego z systemów musi stanowi� wyodr�bnione działanie wykonane 
zgodnie z zaleceniami i okre�leniami etapów wskazanymi w specyfikacji b�d�cej integraln� 
cz��ci� dokumentacji. 
Projekt nie dopuszcza do wspólnego wykorzystania zasobów sprz�towych i programów 
narz�dziowych wyznaczonych dla jednego systemu.  
Wykonawca przed przyst�pieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru 
listy kwalifikacyjne ka�dego z etapów dla ka�dego systemu. Rozpocz�cie odbioru 
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poprzedzone musi by� pisemn� akceptacj� inspektora nadzoru przygotowanych 
dokumentów odbiorowych. 
Próby funkcjonalne 
Kwalifikacja funkcjonalna obejmuj�ca współdziałanie wszystkich systemów musi zosta� 
wykonana na podstawie przygotowanej przez wykonawc� dokumentacji obejmuj�cej sposób 
kwalifikacji i rejestracji rezultatów. 
Projektant oczekuje, wgl�du w wy�ej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach 
nadzoru autorskiego 
Przekazanie u�ytkownikowi ksi��ek eksploatacyjnych ka�dego z systemów 
Ksi��ki eksploatacyjne powinny zawiera� dane dotycz�ce parametrów systemu, hasła 
dost�powe do trybów serwisowych, wyznaczenie okresów przegl�dów i konserwacji oraz 
okre�lenie ich zakresu. 
Przekazanie dokumentacji powykonawczej 
Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okre�laj�cej miejsce monta�u i 
parametry. 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
Przechowywanie:  
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia  
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ko�cowego. 
Transport: 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba 
�rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Odległo�� wywozu do punktu utylizacji – 11 km Transport poziomy i pionowy 
wewn�trz budynku – r�czny. 
Warunki dostawy: 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Składowanie:  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 
potrzebne do roboty, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jako�ci:  
Dostarczone przez Wykonawc� materiały b�d� podlega� kontroli. 
3) WYMAGANIA DOTYCZ�CE MASZYN I SPRZ�TU 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywania robót.  
4) WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Transport materiałów i sprz�tu wewn�trz budynku zarówno poziomy jak i pionowy – r�czny. 
5) WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

UWAGI OGÓLNE 
Koszty zwi�zane ze składowaniem i utylizacj� gruzu i elementów z demonta�y na miejskim 
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST oraz polece� Inspektora nadzoru. 
Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 
transportowane r�cznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez 
Wykonawc� wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robót na 
dziedzi�cu budynku Wykonawca b�dzie musiał zabezpieczy� wszystkie elementy, które 
b�d� nara�one na zabrudzenia tj.: do obowi�zków Wykonawcy nale�e� b�dzie codzienne 
sprz�tanie ci�gów komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawc� w czasie 
prowadzenia robót; Wykonawca na bie��co b�dzie musiał dokonywa� ich sprz�tania.  
Sposób wyko	czenia: 
Sposób wyko�czenia poszczególnych rodzajów robót – zgodnie z wła�ciwymi aktami 
normatywnymi. 
Tolerancje wymiarów: 
Przy trasowaniu przebiegów tras i lokalizacji zachowa� tolerancj� – 1cm. Dopuszczalne 
odchyłki od poziomu i pionu – 1 o. 
Odcinki robót: 
Odcinkami robót s� poszczególne kondygnacje w ka�dym ze skrzydeł budynku. 
Przerwy i ograniczenia: 
Przerwy w prowadzonych robotach musz� uwzgl�dnia� wytyczne Zamawiaj�cego. 
Wymagania specjalne: 
Wykonawca jest zobowi�zany ka�dorazowo przed godzinami pracy urz�du doprowadzi� 
pomieszczenia i drogi transportowe do porz�dku na własny koszt. 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci robót winna odbywa� si� według ustale� umownych: 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz.U.99/98). 
Posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
-Polsk� Norm� lub: 
-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.1 i które spełniaj� wymogi ST. 
-znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
7) WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót winien by� zgodny z projektem i umow� 
8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Odbiór robót 
Zgodnie z umow� 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko	cowego) 
Zgodnie z umow� 
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ�CYCH 
Zgodnie z umow� 
10) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty budowy 
Dokumenty wskazano w cz��ci ogólnej specyfikacji 
 


