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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

Zakres zadania objetego specyfikacjg

ST O WYMAGANIA OGOLNE ..ottt et ettt e e e e
ST 2.2 ROBOTY WYKONGCZENIOWE ... oottt ee e
ST 31 INSTALACUE WOD-KAN ..ot ee e e e e e e e ee e
ST 33 INSTALAGCUE C.0 KOG CPV ..ot ee e ee e es e
ST 36 INSTALACJUE ELEKTRYCZNE oottt ettt ee e

KODY CPV
4422 0000 - 9 Stolarka budowlana
4421 0000 - 5 Konstrukcje i czesci konstrukcji
4480 0000 - 8 Farby
4442 0000 - 8 Wyroby stosowane w budownictwie
4410 0000 - 1 Materiaty konstrukcyjne
4500 0000 - 7 Roboty budowlane
4530 0000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
4535 0000 - 5 Roboty mechaniczne
4533 0000 - 9 Roboty sanitarne
4532 0000 - 6 Roboty izolacyjne
4531 0000 - 3 Roboty elektryczne
4531 7000 - 2 Inne roboty elektryczne
4531 6000 - 5 Sprzet oswietleniowy i sygnalizacyjny
4543 0000 - 6 Roboty wykonczeniowe pozostate
4544 0000 - 3 Roboty malarskie
4543 0000 - 0 Pokrywanie podtdg i scian
3100 0000 - 6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne
3170 0000 - 3 Urzadzenia elektryczne
3160 0000 - 2 Aparaty elektryczne

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie harmonograméw prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzglednié¢
prace porzadkujace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatow z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST:



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:



Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikacji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalaciji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczeg6lne sktadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana. )

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace zamdwienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatébw do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.
3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposo6b wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drdg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczyé wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robét; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.
Sposéb wykonczenia:

Sposob wykonczenia poszczegoinych rodzajéw robo6t — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:

Przy trasowaniu przebiegdw tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyitki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:

Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzié¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wtasny koszt. ]

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robét winna odbywac sie wedtug nizej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (1Q)

Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy byty
wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacja. Proby te powinny by¢
dokumentowane.

Uzyskuje sie to przez:

|dentyfikacje elementdéw kazdego systemu

Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementéw po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu
ich standardowej dokumentaciji.

Umozliwia to sprawdzenie, ze zainstalowano elementy zgodne z ofertg. Umozliwia to takze
wykrycie na wczesnym etapie, kazdego niewtasciwego elementu, jego braku lub
nieprawidtowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostepnego czasu dla
wykrywanie i wymiane co minimalizuje wptyw na program

Ksigzki kwalifikacyjne

Ksigzki kwalifikacyjne zawierajg wymagania inzynierskie, odbiorcze i dla préb niezbedne do
wykonania kwalifikacji 1Q, OQ i PQ dla obiektu.

Sa one wykonywane dla kazdego systemu i grupy systeméw. Na przyktad kazdy system
klimatyzacji i wentylacji ma swojg wtasng ksigzke kwalifikacyjna, ale ksigzka kwalifikacyjna
grupy powinna by¢ wykonana w celu zapewnienia mozliwosci jednoczesnego wykonania
prob .

Indywidualne wymagania dla prob 1Q, OQ i PQ dla kazdego obiektu razem z wymaganiami
bezpieczenstwa i wymaganiami dotyczacymi dokumentacji sg zebrane w Kartach Protokotéw



Systemu. Te zestawienia wymagan sg znane jako Protokéty dla okreslonego obiektu. Karty
Protokotéw powinny zawiera¢ miejsca na podpisy potwierdzajace, ze wymagania protokotéw
sg spetnione. Karty protokotow majg by¢ nastepnie wigczone do Ksigzki Kwalifikacyjnej
Obiektu.

Protokoty sg rowniez dostarczane w celu spetnienia wymagan dla grup obiektow
wspotpracujacych. Te Karty Protokotéw Grup zawierajg wymagania, ze indywidualne
Protokoty Obiektu sg prawidtowe, ze préby sa wykonane, ze dostepne sg czesci zamienne
itd. Protokoty Grupy sg wiaczane do okreslonej Ksigzki Kwalifikacyjnej Grupy.

Ksiazka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoty sg podstawa dla Procesu
Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i uzycie jest niezbedne dla wykonania i
udokumentowania Procesu Kwalifikacji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalaciji

Podczas budowy po wykonaniu czesci obiektu lub po wykonaniu catego obiektu, jest on
poddawany inspekcji a wyniki sg rejestrowane na kartach zawartych w ksigzce
kwalifikacyjnej obiektu.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkow konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia
ze wszystkie elementy sg zainstalowane. Kazde odstepstwo od specyfikacji nie
zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zte wykonanie powinno byé zanotowane a
odpowiednie odpowiedzialne osoby poinformowane.

Gdy inspekcja IQ wybranych obiektéw zostanie wykonana, mozna rozpocza¢ prace w
zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakonczeniem 1Q moze by¢ powodem nieudanych
prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw (OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, ze poszczegdlne elementy i systemu pracujac
spetniajg specyfikacje podane w projekcie i spisanie wynikéw tych ustalen.

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementédw moze by¢ spisana na takiej samej karcie jak
informacje 1Q dla tych elementéw. Metoda sprawdzenia powinna by¢ okreslona wstepnie
przed rozpoczeciem prac. Testowanie zapewnia, ze wszystkie elementy obiektow pracujg
prawidtowo dzieki czemu obiekty beda pracowac¢ zgodnie ze specyfikacja.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej

Po sprawdzeniu testéw 1Q i stwierdzeniu, ze sg do zaakceptowania, mozna zaczg¢
nastepng faze.

Wyniki prob OQ nalezy zapisa¢ na odpowiednich kartach testowanych. Wyniki dla kazdego
systemu nalezy przejrze¢ i wykonaé raport.

Po potwierdzeniu wynikéw, mozna zacza¢ nastepna faze przyjmujac, ze wszystkie inne
zwigzane obiekty majg taki sam status. Gdy wyniki nie sg do zaakceptowania nalezy
wykonac poprawki i ponowne préby.

Na tym etapie instalacja powinna by¢ zakonczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac
dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac Dodatkowych".

Kwalifikacja Dziatania PQ

Celem Kwalifikacji Dziatania jest zademonstrowanie, ze samodzielne i ztozone obiekty
pracuja zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.

Wykonuje sie te préby korzystajac z uzgodnionej metody testowania i zapisujgc wyniki na
standardowych kartach préb.

Proby sa rowniez wykonywane sg w warunkach pracy kilku obiektow. Sg to Protokoty Prob
Grupowych wymagajgce wspotpracy réoznych obiektdw.

Préba ta zapewnia, ze system bedzie pracowat spdjnie i niezawodnie spetniajac
wyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dziatania

Kwalifikacja Dziatania zdefiniowana w Ksigzkach Kwalifikacyjnych moze teraz by¢ wykonana
a wyniki nalezy spisa¢ na odpowiednich arkuszach prob.

Wyniki Kwalifikacji Dziatania nalezy przejrze¢ i sporzadzic¢ raport dla zatwierdzenia.
Rysunki wykonawcze dla obiektéw rowniez nalezy sprawdzic i zatwierdzi¢. (Moze to by¢
formalna weryfikacja prob wykonanych podczas 1Q).

Raport kwalifikacji obiektu



Wyniki wszystkich préb 1Q, OQ i PQ nalezy teraz przejrze¢ i zestawi¢ Raport Kwalifikaciji
Obiektu. Ten raport bedzie zawierat wszystkie wyniki i zalecane prace.

Oddanie ukonczonego obiektu

Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujacych Kwalifikacje Obiektu w tatwym do
wykonania formacie i oficjalne oddanie przez Zespot (odpowiedzialny za budowe obiektu)
Uzytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu).

Kompletowanie przekazania obiektu

Przekazanie jest aktem przekazania odpowiedzialnosci za obiekt do Uzytkownika.
Wszystkie gtdbwne prace muszg by¢ zakonczone i dokumentacja ma by¢ dostarczona w celu
wykazania, ze caly obiekt pracuje zgodnie z intencjg projektu zatwierdzonego podczas
Formalnego Przegladu Kwalifikacyjnego Projektu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zebrana wtacznie z zatwierdzonym Raportem
Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do Zamawiajgcego

Kazdy element powinien by¢ umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liscie.
Praca ta moze obejmowaé maty zakres i nie moze mie¢ wptywu na zatwierdzenie
rozpoczecia eksploatacji. Wiekszos¢ prac powinna by¢ zakonczona przed przekazaniem.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatéw , ktére budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowa

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Zgodnie z umowg )

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH



Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:
-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Prawo budowlane



Obowigzujace normy i rozporzadzenia



ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie harmonograméw prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdédw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drog komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalaciji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczeg6lne sktadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:
Materiaty
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Zrodta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1 OgoIne wymagania dotyczace materiatdw

Materiaty stosowane do wykonania robdét malarskich i renowacyjnych elewacji powinny
posiadac:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobata techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- aktualna Aprobate Techniczng =z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczegdlnych komponentéw oraz catego wyrobu budowlanego.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w
pkt.1.

- aktualng klasyfikacje ogniowag dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na
wtasciwej izolacji termiczne;.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkciji.

2.2 Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materialty do wykonania prac powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 srodek biocydowy to $rodek grzybobdjczy przeznaczony do zwalczania plesni,
mchow, porostéw i glondw.

Dodatkowe wtasciwosci produktu: niezawierajgcy metali ciezkich, wodorozcienczalny.

DANE TECHNICZNE:

Baza: roztwor biocydéw organicznych
Temperatura stosowania: od +5 do +2501C

Czas schniecia: ok. 4 godz.

Orientacyjne zuzycie:

- preparat gotowy do uzycia: od 0,2-0,3 I/'m2

Preparat zawiera organiczne biocydy, mogace podrazniaé oczy, skore i drogi oddechowe.
Podczas pracy nie wolno pali¢ ani spozywaé positkow. Stosowac¢ rekawice i okulary
ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywa¢ wodg. W przypadku
kontaktu z oczami sptukiwac je przez kilka minut biezacg wodq i zasiegna¢ porady lekarza.
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do uzytku. Preparat trzymac z dala od zywnosci. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Wyr6b musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna,
lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy lub co
najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.
2.2.2 Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji silikonowej
wodorozcienczalny, stosowany, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Lub co
najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.
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2.2.3 taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Ilub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki spiralne.

- wkrety nierdzewne — wkrety samowiercace.

2.2.4 Zaprawa zbrojgca — bezcementowa, wzmocniona wioknami masa nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia,
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej lub co najmniej rownowazna
we wszystkich parametrach technicznych.

Wymagana przyczepnosc¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,15 [Mpa].
Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: >
0,15 [Mpa].

Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: > 0,15 [Mpa].

Wymagana przyczepnosc¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,20 [Mpa].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: >
0,30 [Mpa].

Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: > 1,20 [Mpa].

2.2.5 Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego lub co najmniej réwnowazna co do
ponizszych parametrow technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze
15515 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Wymiar oczek w swietle 5,8x6,3mm.

Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach
laboratoryjnych): min. 1600N.

Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze
wodnym wodorotlenku sodu): min. 1000N.

Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdtuz
osnowy i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%.

Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdtuz
osnowy i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.
Strata prazenia w temp. 6250C - 1912 %.

2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie:

- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy
silikonowej gotowa do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub
malowana. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
Wymagane sa tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie alg i grzybow i o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej, , typu baranek o parametrach:

Gestos¢ objetosciowa 1,7-1,9 g/cm3

Wspétczynnik przepuszczalnosci wody ,w” < 0,05 kg/(m2h1/2)

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p 20-40

Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

Przewodzenia ciepta A - 0,7 W/(m*K)

2.2.7 Farby — Zaleca sie farbe elewacyjng na bazie siloksandw, ktéra powinna posiadac
wtasciwos¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnos$ci czasteczek brudu, a dzieki temu
zdolnos¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz. Wymagana jest réwniez wysoka
przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2, oraz wysoka odpornosé na dziatanie alg i grzybéw.
Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo (oprécz podstawowej warstwy biobdjczej
zawartej w farbie) na odpornos$¢ na dziatanie alg, grzybéw, mchéw, porostéw preparatem
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie czesto zwanym GARANTEM. Lub co
najmniej rownowazny co do ponizszych parametréw Kolory elewacji wg projektu.

gestos¢ — 1,5 g/cm3

gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m2 d)
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ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50

wspotczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m2h1/2)

wspotczynnik przepuszczalnosci CO2 i — 91 g/(m2 d)

opor dyfuzyjny CO2 -9 * 103

grubos¢ powtoki — 160—220 um

2.2.8 - liczba tgcznikédw na 1m 10 szt2. Minimalna dtugo$¢ tacznikow 26 cm (uwzgledniajgca
grubos¢ juz istniejacej warstwy docieplenia) Jako tgcznikéw nalezy uzy¢ tgcznikow o
zredukowanej punktowej przenikalnosci cieplnej (0,001-0,002 W/K).

2.2.9 — Akcesoria elewacyjne:

- ta8ma rozprezna — tadma z pianki butylowej

- profil narozny — profil narozny z PCV zakonczony siatkami zbrojacymi szerokosci 10 cm

2.3 Wariantowe stosowanie wyrobéw do rob6t elewacyjnych

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci

wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie

Technicznej.

Wynika z tego wymoOg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikédw systemu,

wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich

Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe w materiatow do robét elewacyjnych

Wyroby do systeméw elewacyjnych moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacii technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobdéw.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét elewacyjnych

Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i

dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

POSAZDKI

Antyposlizgowos¢ Grupa R 11

Nasigkliwos¢ wodna ptytek podtogowych wiekszej niz 3-10%,
Odpornos¢ na plamienie sie ptytek podtogowych klasa 5.
Twardos$c¢ ptytek podtogowych 7

Odpornos¢ na Scieranie ptytek podtogowych PEI Il

Kolor Popielaty
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Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wtasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drdg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczyé wszystkie elementy, ktore
bedag narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robo6t; Wykonawca na biezagco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.
Sposdéb wykonczenia:

Sposob wykonczenia poszczegbinych rodzajéw rob6t — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:
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Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchytki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:

Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.
Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzié
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wtasny koszt. )

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robét winna odbywac sie wedtug ustalenn umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowa

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowag

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Zgodnie z umowg .

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowag

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dokumenty wskazano w czesci ogélnej specyfikaciji
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ST 31 INSTALACJE WOD-KAN
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzglednic¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatow z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

17



bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drog komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegdlne sktadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana. )

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty

Zrodta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny by¢ izolowane termicznie zgodnie z PN-
85/3-02421. Stosowany do izolacji materiat winien posiada¢ certyfikat ze znakiem ,B.
Przewody zostang zaizolowane termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o
zamknietej strukturze komérkowej. Grubos¢ izolacji zgodnie z projektem.

Lokalizacje przewodow oraz ich rozmieszczenie nalezy wytrasowa¢ na podstawie rzutow
projektu .

Rozprowadzenie przewoddéw wodociggowych nalezy wykona¢ na wierzchu $cian i stropow w
odlegtosci min. 2 cm od nich. Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach
miedzystropowych ciggdw komunikacyjnych. Przewody zasilajace zostanag zaizolowane
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termicznie elastyczng izolacja z wyttaczanego polietylenu o zamknietej strukturze
komorkowej. Grubosc¢ izolacji okresla projekt.
Przewody wodne montowaé przy zachowaniu bezpiecznych odlegtosci od innych instalacji
wewnetrznych :
- poziome przewody wody ppoz. i kanalizacyjine - 15 cm
- poziome przewody centralnego ogrzewania - 15 cm;
- rbwnolegte i pionowe przewody ppoz., kanalizacja i c.0. — 10 cm.
Zgodnie z przepisami zabrania sie uktadania przewodéw wodociggowych nad przewodami
elektrycznymi.
Przewody wody zimnej w budynku uktada¢ ze spadkiem 3 %. w kierunku spustéow. Rury do
§cian i stropow mocowac¢ za pomoca uchwytdw lub hakéw z uszczelka gumowg w
nastepujacych odlegtosciach:
przewody poziome co 3,0 m;
przewody pionowe co 2,0 m.
Po prawidtowo wykonanej probie szczelnosci instalacje wodociggowa nalezy poddac
ptukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie zawory odcinajace instalacji wody ppoz. nalezy zaplombowaé w stanie otwartym
(wymagania p.poz.).
Zastosowac¢ hydrant o srednicy wskazanej w projekcie wyposazony w zawoér hydrantowy
skosny, mosiezny, zwijadto kompletne, pragdownice DN 12, waz ttoczony ptasko.
Woda ciepta i cyrkulacyjna
Gtowne przewody rozprowadzajace instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢
trasami okreslonymi dla instalacji wody zimnej. Cato$¢ instalacji rozprowadzajacej wody
cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armature nalezy
stosowac zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych pracujacych na cisnienie 1 MPa przy
temp. +100°C (woda ciepta) oraz zawory regulacyjne termostatyczne ¢20 (woda
cyrkulacyjna), z funkcja przegrzewu do 70° C, zastosowanie ktérych pozwala na rezygnacje
z Kryzowania instalaciji.
Spos6b prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, préba
szczelnosci wg opisu jak dla wody zimnej .
Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Rury nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z zwiru sortowanego o granulacji 1-
2 mm, o grubosci warstwy 20 cm. Podsypke nalezy wyrbwna¢ bez zageszczania, a tam
gdzie bedzie podtoze stanowi¢ bedzie mieszanka piaskowo-zwirowa bedgca skutkiem
wymiany gruntu pod konstrukcje budynku, to podtoze to nalezy tylko wyprofilowac.
Zasypke wykopéw nalezy wykonywaé warstwami po 30 cm z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Grunt do zasypki musi by¢ wolny od kamieni o wymiarach powyzej 10 mm,
humusu, gliny, a takze od resztek materiatéw budowlanych.
Wszelkie przejScia przez sciany fundamentowe nalezy wykonaé w rurach ostonowych
stalowych, ktére powinny posiadac¢ srednice nominalng wiekszg o 100 mm od $rednicy rury
przewodowe;j.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il —
Instalacje Sanitarne, obowigzujacymi normami i zarzadzeniami.
Wariantowe stosowanie materiatow:
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego.
Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
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srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Skitadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$c¢ i
wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposo6b wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drdg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczyé wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robdt; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.
Sposob wykonczenia:

Sposob wykonczenia poszczegbinych rodzajéw robo6t — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:

Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyitki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:

Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzié¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wiasny koszt. ]

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robét winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowa

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Zgodnie z umowg )

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy
Dokumenty wskazano w czesci ogélnej specyfikacii

21



ST 33 INSTALACJE C.O

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.
WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie harmonograméw prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drog komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposob wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalaciji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne sktadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systeméw pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana. )

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace zamdwienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Grzejniki Nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Armatura regulacyjna grzejnikowa

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy
cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna zawiera¢ element dtawiacy
umozliwiajgcy regulacje hydrauliczngi-go stopnia , zwang regulacja eksploatacyjna .
Grzejniki z podtaczeniem dolnym majg wbudowane wktadki zaworowe, ktére wyposazy¢
nalezy w gtowice termostatyczne

Ponadto na przewodach zasilajacych i powrotnych grzejnikbw z podtagczeniem dolnym
zamontowa¢ nalezy zawory odcinajagce z nastawg wstepna. Grzejnikowe zawory
termostatyczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-75010(EN215).

Armatura regulacyjna ciepta technologicznego
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Zawory regulacyjne powinny posiada¢ Kvs podany w projekcie

Zawory réwnowazace powinny posiada¢ pokretta regulacji zgubnej i niezalezne pokretta
regulacji doktadnej. Zawory powinny by¢é wyposazone w kré¢ce pomiarowe i otwory do
plombowania w odpowiednim potozeniu nastawy.

Pompy obiegéw cyrkulacyjnych powinny byé wyposazone w moduty komunikacji sieciowej
Armatura odpowietrzajaca

Jako armature odpowietrzajagcq zastosowac¢ nalezy automatyczne odpowietrzniki
ptywakowe z zaworami odcinajgcymi rozmieszczenie odpowietrznikbw zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz kurkow odpowietrzajacych stanowigcych wyposazenie
grzejnikow.

Armatura spustowa

Instalacja odwadniana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego , za posrednictwem
kré¢cow spustowych zamontowanych na gtéwnych przewodach zasilajgcych i powrotnych
wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo kazdy plon mozna odwodni¢ za
posrednictwem kurkéw odwadniajacych zaworéw MSV,a kazdy grzejnik poprzez kurek
spustowy stanowigcy wyposazenie grzejnika.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuniecie elementéw
zagrazajacych runieciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek,
obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace
czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbiérki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych
zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy je odtransportowaé na legalnie dziatajace
sktadowiska.

Odbiér techniczny —czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej , do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t np. przewodéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodéw uktadanych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane
,ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiér techniczny-czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnym zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami , a w przypadku
odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy.

- przeprowadzi¢ niezbedna dziatania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie rob6t zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych .W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow oraz lokalizacje czesci instalacji , ktére byly objete odbiorem
czesciowym .Do protokotu zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych . Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego .

Odbidr techniczno-koncowy instalacji ogrzewczej
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Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego —koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji ,tacznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej ,

-instalacje wyptukano ,napetniono wodg i odpowietrzono,

-dokonano badan odbiorczych , z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym ,
-zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdélnosci regulacje montazowg
oraz badania na goraco w ruch ciggtym podczas ktorych zrédto ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia ,przeptyw ,cisnienie dyspozycyjne),

-zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne , wykonczeniowe i inne , majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych z powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie izolacyjnosci
cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy ),

-dziennik budowy,

-potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym ,warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami ,

-obmiary powykonawcze,

-protokét odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych - czesciowych ,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzeh podlegajacych odbiorom technicznym ,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdow,

instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koncowego nalezy :

sprawdzi¢ , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku
odstepstw , sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzania
odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych ,

uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
uzasadnieniem .

Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem  braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn , nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbi6r.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ , czy w czasie pomiedzy odborami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg , zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami .

Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania odbiorcze:

badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji
cieplnej.  Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia  bruzd , w ktdrych
zamontowano czesc instalacji i zabetonowania przewoddw przed catkowitym zakonczeniem
montazu instalacji , wowczas badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
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czesci , w ramach odbioréw czesciowych. Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet
krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacje nalezy skutecznie wyptuka¢ wodg . Podczas pukania
wszystkie zawory przelotowe , przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ otwarte. Po
napetnieniu instalacji woda zimng i doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badan szczelnosci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng , gtdbwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie probne réwne 8 baréw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proba cisnienia nie moze obnizy¢ o wiecej niz
0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci . Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas préby gtdéwnej wynosi 2 godziny . W tym czasie ci$nienie
prébne odczytane po prdbie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara . Po
zakonczeniu proby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzic¢ probe koncowa . W prébie tej w
czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1
bar. Pomiedzy poszczegoinymi cyklami prob, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym . W zadnym miejscu badanej instalacji nie mogg wystapi¢ nieszczelnosci.
badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej

podczas badania odbiorczego odpowietrzania nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest
odpowietrzana

za posrednictwem urzadzen do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie po co najmniej 2
dobach ciagtego dziatania instalacji na gorgco , mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza sie w sposéb posredni,
sprawdzajac, czy przewody

i grzejniki nie sa  zapowietrzone.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B -
02419.

Badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej

przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej . Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ drzwi i okien
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Badane dziatania i szczelnosci na
goraco nalezy przeprowadzac:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie
dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta , w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy dokonac
ogledzin instalacji . Wszystkie zauwazone usterki nalezy usung¢. Wynik uznaje sie za
pozytywny , jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszen , a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcern . W celu zapewnienia maksymalnej
szczelnosci  eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelnosci na goraco , zakonczonej
wynikiem pozytywnym poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje mozna uznac za
spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej , jezeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1% jego pojemnosci. Podczas
dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji nalezy wykona¢ pomiary :

temperatury wody, spadkow cisnienia wody w instalacji, temperatury powietrza w
pomieszczeniach ogrzewanych,

spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
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Po uptywie co najmniej trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku nalezy wykonac
badanie efektow przeprowadzonej regulacji instalacji ogrzewczej;
badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjne;j.

Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac
zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetnienia instalacji ogrzewczej z wymogami :
badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze armatury odcinajgcej obejmujg sprawdzanie :
doboru armatury , co wykonuje sie poprzez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,
szczelnosci potaczen armatury
regulacji ustawienia nastaw montazowych armatury po rozruchu instalacji,
badania odbiorcze izolaciji cieplnej,

Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmujg sprawdzanie :
materiatu izolacji ,
grubosci i jakosci wykonania izolaciji.

Obmiar rob6t - powykonawczy

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej . Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu . Dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury tgczonej na gwint i tagcznikdw, diugosé zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy. Catkowita dtugos¢ przewodow
przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajacych i powrotnych.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy

Do zakresu obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci :

Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobéw budowlanych tj. rury,
ksztattki, urzadzenia wraz z uchwytami dla rur oraz materiatami pomocniczymi , niezbednymi
do wykonania w/w robdét instalacyjnych .

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie
wszystkich dokumentéw budowy wraz z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie
zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Montaz instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta
Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami
Przeprowadzanie niezbednych prob i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odcinkéw
Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba

srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
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Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposo6b wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drdg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciaggdéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robo6t; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.
Sposéb wykonczenia:

Sposéb wykonczenia poszczegoinych rodzajow robét — zgodnie z wiasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:

Przy trasowaniu przebiegoéw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchytki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:

Odcinkami rob6t sa poszczegoine kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzié¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wtasny koszt. )

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowa

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowag

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dokumenty wskazano w czesci ogélnej specyfikacji
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszace ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujgace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatow z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

Wymagania ogdlne dotyczace robét:

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowac na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
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bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drog komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposob wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalaciji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sgq prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne sktadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana. )

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materialy budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1 Obudowy z materiatu izolacyjnego

nalezy wykona¢ jako rozdzielnie wiszace na S$cianie lub stojace wraz odpowiednig
konstrukcja ~mocowania, z odporng na uderzenia pokrywg panoramiczng i
szybkozamykajacym zamkiem.

Obudowy muszg ze wszystkich czterech stron posiada¢ ptyty podstawowe z dajacymi sie
wytamaé wyttoczeniami kotnierzowymi.
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W celu wprowadzenia kabli i przewodoéw nalezy przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych
potaczen srubowych z materiatu izolacyjnego, ktéry jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielczych nalezy zwymiarowaé w taki sposob, aby pozostawata 20%-owa
rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania mechanicznych wentylatoréw szafkowych
wewnatrz szafy nie powstawaty temperatury przekraczajace 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stojg one w sprzecznosci ze
stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej Kkolejnosci poddac
odpowiedniej obrébce wstepnej za pomoca farby rdzochronnej oraz polakierowa¢ za pomoca
lakieru kryjacego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie koloréw ze
Zleceniodawcg odbedzie sie w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem produkcji nalezy dokonaé¢ uzgodnienia ze wszystkimi firmami
uczestniczacymi w budowie, aby ustali¢ jednolity wyr6b w zakresie szaf rozdzielczych.
Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodzg prad nalezy chroni¢ przed dotykiem stosujac
w tym celu odpowiednie srodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie
rozdzielczej na state umocowac, na wewnetrznej stronie drzwi, odpowiednig kieszen
wykonang z materiatu niepalnego.

Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki sposéb rozmiescic
na ptycie montazowej, aby w wyrazny sposéb mozna bylo rozpozna¢ zaleznosé
funkcjonalna.

Jezeli w jednej wspblnej szafie rozdzielczej ujetych jest kilka instalacji, to wowczas kazdej z
nich nalezy przyporzadkowac jej wtasny bezpiecznik pradowy. Pojedyncze, niezalezne od
instalacji silniki (np. poszczegdlne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego
dotaczone do jednej z instalaciji, o ile ich liczba nie bedzie wymagac wtasnego bezpiecznika
pradu sterowniczego dla tych silnikéw.

Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykonac¢ jako wysokowydajne urzadzenia, z
ograniczeniem pradowym, z selektywnym zachowaniem w stosunku do wczesniej
witgczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki muszg by¢ przeznaczone do bezzaktdceniowej pracy ciagtej.

Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do wbudowania nalezy taczy¢ w ramach danej
instalacji, ale nalezy je réwniez umieszcza¢ w ramach jednego pola szafy rozdzielczej, w
podziale na aparature taczeniowg i aparature regulacyjng. Duzy nacisk nalezy to potozy¢ na
tatwa i bezpieczng obstuge oraz tatwa i szybkg wymiane i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktore sg istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak
przyciski, wytaczniki sterujace, lampy sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy
zabudowac¢ w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsadny sposéb pod katem danej instalaciji.
Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera $Swietlbwke, wiaczang za pomocg kontaktu
drzwiowego, ktory jest gotowy do pracy réwniez przy wytgczonym wigczniku gtéwnym.
Kazde pole zasilajace wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, ktére
jest gotowe do pracy rowniez przy wytgczonym witaczniku gtownym.

Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy
wykonac¢ w blaszanej pokrywie za pomoca kablowych metalowych potaczen gwintowych. Po
dokonaniu instalacji kablowe potaczenia gwintowe nalezy zamkna¢ za pomocg
odpowiedniego kitu.

Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli / przewodow do zaciskéw nalezy wykona¢ w
gornej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w kanale kablowym ze zdejmowang pokrywa,
ktéra powinna byé zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komore krosowania nalezy na catej szerokosci szafy rozdzielczej wyposazyé w potbwkowe
potaczenia gwintowe odpowiednio do liczby obwodow pradowych wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable musza by¢é zamocowane do szyny zbiorczej za pomocg uchwytdw.
Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stopien ochrony / srodki ochronne
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Dany stopien ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego
miejsca ustawienia i zastosowania.

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego,
wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie przewodow doprowadzajacych itd.
Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgatezne nalezy stosowac rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach
nosnych w wykonaniu odpornym na prady petzajace Kazda strona zacisku moze by¢ zajeta
tylko przez jednag zyte.

W specjalny sposo6b nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére sa pod napieciem nawet przy
wytgczonym wigczniku gtéwnym.

Dla przytaczy typu N nalezy stosowac zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przytaczy typu PE (przewdd ochronny) nalezy stosowac zaciski przeznaczone dla
przewodow ochronnych (uziomoéw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczy¢ w wyrazny sposob.

Przewody o réznych napieciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowaé jako
roznokolorowe i odpowiednio je oznaczyc.

Mocowanie sprzetu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca
potaczen Srubowych (gwint w ptycie montazowej) na ptycie montazowej z powtokg
rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL.

Oznaczenie sprzetu nalezy wykona¢ w czytelny i trwaly sposob zaréwno na ptycie
montazowej jak i na urzgdzeniu.

Konce przewodu nalezy za pomoca odpowiednich $rodkéw (np. karbowane kohcéwki
kablowe itd.) dopasowanych do przytacza urzadzenia oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed
odkrecaniem sie, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowe;.
Krytyczne urzadzenia sterujgce nalezy za pomoca zabudowanych zamkoéw bezpieczenstwa
zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przytacze elekiryczne nalezy
zainstalowa¢ w gietkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gietkie przewody taczace miedzy drzwiowg listwa zaciskowa a listwg zaciskowg ptyty
montazowej nalezy poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym, kt6ry obustronnie musi
by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej muszg byé w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposob
potaczone z obudowg szafy za pomoca gietkiego przewodu uziemiajacego (minimalny
przekroj 10 mma2).

Okablowanie nalezy wykonac linkg miedziang. Niedopuszczalne jest stosowanie przewoddéw
jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki
samoczynne, styczniki pod obcigzeniem, przekazniki, transformatory, regulatory itd., nalezy
zaopatrzy¢ w doktadne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy
umiesci¢ na ptycie montazowej obok lub nad urzadzeniami.

Urzadzenia wtykowe lub zespoty montazowe nalezy opisa¢ dwukrotnie, po pierwsze na
cokole na ptycie montazowej i po drugie na samym zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czotowej nalezy oznaczyé grawerowanymi tabliczkami
resopal, z ktérych bedzie mozna odczyta¢ doktadng funkcje, jaka petni urzadzenie.
Mocowanie sprzetu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastgpi¢ za pomocag
potaczen sSrubowych (gwint w plycie montazowej) na ptycie montazowej z powitokg
rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposéb réwnowazny.

Oznaczenie sprzetu nalezy wykona¢é w czytelny i trwaly sposéb zaréwno na ptycie
montazowej jak i na urzgdzeniu.

Okablowanie sprzetu powinno zosta¢ wykonane za pomocg przewodéw w kanatach
kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze zdejmowang ostong, przy czym nalezy
zapewni¢ 20%-owg rezerwe miejsca w kanatach. Konhce przewodu nalezy za pomocg
odpowiednich $rodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe), zabezpieczy¢ przed
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odkrecaniem sie, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowych w
dopasowaniu do przytacza urzadzenia oraz zacisku.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

c) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczone
fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

e) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

f)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawce materialy bedg podlega¢ kontroli zgodnie z procedurg
opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. ]

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢  z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuniecie elementéw
zagrazajacych runieciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek,
obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace
czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbibrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiarédw umozliwiajacych
zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy je odtransportowaé na legalnie dziatajace
sktadowiska.

5.2 Rozmieszczenie czesci instalacji nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zagwarantowany byt
dobry dostep do obstugiwanych czesci instalacji, tatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra
czytelnosé wszystkich instrumentéw pomiarowych, zas w dalszej kolejnosci, aby dostepna
byta wystarczajgca ilos¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych
czesci.

Minimalne wielkosci i potozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany
czesci instalacji, ktére wstepnie zostaty juz podane na miejscu budowy, muszg zostac
ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorce i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie sg wystarczajace dla
potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji technicznych, to woéwczas nalezy w
odpowiednim czasie powiadomic o tym Zleceniodawce wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czesci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w
trakcie oraz po zakonczeniu montazu zabezpieczy¢ je ptaszczem ostonowym, ktdry powinien
zosta¢ zdjety i usuniety przez Zleceniobiorce z miejsca budowy dopiero bezposrednio przed
uruchomieniem instalacji.

Otwarte czesci instalacji nalezy zamykac przy kazdej przerwie w montazu przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw. Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do
przedostawania sie czesci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi¢ zniszczone lub zabrudzone
powtoki malarskie, niezaleznie od tego, kto spowodowat powstanie tych wad.

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania sie czesci
pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0séb nieupowaznionych.
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Nalezy odnowi¢ uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtoki malarskie. Oprocz
czyszczenia powinna zosta¢ wykonana generalna pierwsza konserwacja wszystkich czesci
mechanicznych.

Przy uktadaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itd. nalezy zapewni¢, ze przy uwzglednieniu
elementow zabudowy roztadowywanych od dotu oraz podwieszen zostanie utrzymana
minimalna wysokos¢ przejscia wynoszaca 2,10 metra.

Rury, kanaty, pétki kablowe, ktére zostang zamkniete, nalezy utrzymac jako otwarte do chwili
przeprowadzenia odpowiednich kontroli technicznych i dopuszczen do przeprowadzenia
nastepujacych po tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi¢ lub zleci¢ przeprowadzenie
wymaganych kontroli zgodnie z obowigzujacymi krajowymi przepisami i postanowieniami.
Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokoty w ktérych beda zawarte wyniki tych kontroli.

Do kontroli nalezy wtaczyc¢ réwniez Zleceniodawce lub jego petnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako srodek ochronny nalezy przewidzie¢ zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane zadne inne rozwigzanie, to wowczas instalacja wykonywana jest
poczynajac od 10 kabli i przewodow rownolegte prowadzonych w poélkach kablowych wzgl. w
korytkach do uktadania kabli. Pétki i korytka nalezy umocowac¢ odpowiednio do obcigzenia.
Przy instalacja natynkowej wiecej niz dwoch przewoddw nalezy zasadniczo zwrocié uwage
na to, aby opaski rejestrowe byly zatozone w réwnych odstepach i w szeregu jedna nad
druga lub jedna obok drugiej (odstep okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i
przewody nalezy prawidtowo utozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.
Koncédwki kablowe powinny by¢ prawidtowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koncéwkami
kablowymi i podtaczone. Ponizej wigzki kablowej wzglednie powyzej ostatniej opaski nalezy
umiesci¢ tabliczke z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodéw nalezy zastosowaé
dtawiki kablowe.

Przy ~ wspélnym  uktadaniu nalezy pomiedzy przewodami obwodéw  pradu
telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi utrzymac odstep o przeswicie 10
cm. W przypadku korytek oraz pétek kablowych nalezy przewidzie¢ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci, nalezy wybieraé takie
drogi uktadania przewoddw, ktére beda najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostang utozone obejsciowo bez Zzadnej naglacej koniecznosci, to
zwiekszone dtugosci kabli nie zostang uwzglednione przy obmiarze robot.

Przewody w ptaszczach, o ile nie sg one prowadzone w korytkach kablowych lub w pétkach,
nalezy zainstalowa¢ za pomoca opasek lub uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o
przekroju do 2,5 mm odstep pomiedzy opaskami nie powinien przekracza¢ 25 cm.

Instalacje kabli i przewodéw w stropach podwieszanych nalezy utozy¢ w sposéb
uporzadkowany i rozsadny oraz w prawidtowy sposob potaczyc¢ je w wigzki. Przy ukfadaniu
na drogach kablowych lub w kanatach instalacyjnych przewody musza by¢ uporzadkowane.
W miejscach szczegdlnie zagrozonych oraz przy przepustach w $cianach przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych, dotyczy to przede wszystkim przepustéw przez elementy
metalowe.

Przy tworzeniu wigzek instalacji z kabli i przewoddéw nalezy koniecznie stosowac sie do
przepisu o dopuszczalnym obcigzeniu ogniowym .

Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elekiryczne muszg zosta¢ zamkniete
odpowiednio do klasy odpornosci ogniowe;j.
Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ atest.

Wysokos¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich
pomieszczeniach - dla gniazd przytaczeniowych 0,40 m, a dla wigcznikéw 1,4 m ponad
poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszczenia mocowan nalezy stosowa¢ mosiezne Kkotki rozporowe lub Kkotki
samowkretne. Mocowanie czesci instalacji na elementach konstrukcji w stanie surowym
(stropy zelbetowe, podtogi, sciany) moze odbywacé sie wytgcznie przy zastosowaniu
atestowanych kotkdw.
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Poswiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszace sie do przewidzianych do
montazu kotpakéw kotkdbw powinny bez wezwania zosta¢ przedtozone miejscowemu
kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkow wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wowczas bez zezwolenia
kontrolera-statyka, w wzgl. na nosnych elementach statycznych nie wolno wykonywac
zadnych otwordw lub spawdw. W takich przypadkach przewiduje sie zastosowanie zaciskow
do zawieszania.

Przewody, ktére muszg by¢ utozone w $ciankach dziatowych, gipsowych lub na metalowych
stupkach $cian szklanych itd., nalezy uktada¢ w rurach w porozumieniu z kierownictwem
projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie korytka i potki kablowe.

Wszystkie rury puste utozone jako zamkniete, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania
opatrzy¢ nierdzewnym drutem ciegtowym o $rednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wiacznikow,
tacznikbw samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu z kierownictwem projektu ustali¢
kierunek otwierania sie drzwi.

Przewody i rury puste nie mogg by¢ zasadniczo mocowane do zaczepéw stropéw
podwieszanych.

Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej

nalezy wykona¢ jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach
krawedziowanych, ze zdejmowang ptyta montazowg, kablowg szyng ochronng, zas od
strony czotowej z drzwiami prowadzonymi przez wewnetrzne zawiasy; kat rozwarcia drzwi
powinien wynosi¢ co najmniej 135° Zamykanie za pomoca uchwytu dzwigniowego z
cylindrycznym zamkiem bezpieczenstwa zgodnie z wykonaniem, ktére jest jeszcze do
ustalenia.

Gtéwne przewody pradowe o wiekszym przekroju niz 2,5 mm2 nie moga by¢ instalowane w
tym samym kanale kablowym razem =z przewodami sterujgcymi oraz przewodami
pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekrdj dla przewoddw sterujgcych powinien
wynosic¢ 1,5 mm2.

Krytyczne urzgdzenia sterujace nalezy za pomocg zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa
zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przytacze elekiryczne nalezy
zainstalowa¢ w gietkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gietkie przewody taczace miedzy drzwiowg listwg zaciskowa a listwg zaciskowg ptyty
montazowej nalezy poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi
by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej muszg by¢é w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposob
potaczone za pomocyg gietkiego przewodu uziemiajagcego z obudowg szafy (minimalny
przekroj 10 mma2).

Instrukcje obstugi i konserwaciji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca robdét budowlanych dostarcza nieodptatnie .
Zbudowane sg wg nastepujacego porzadku:

opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okresleniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczeg6lne

instrukcja obstugi

znaczenie i potozenie elementow obstugi

kolejnos¢ obstugi w zaleznosci od trybu pracy

urzgdzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

37



przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwigzane z obstuga nalezy wyszczegolni¢ dla kazdej instalacji w
prawidiowej kolejnosci i, wraz z przynaleznymi do tego kontrolami funkcjonowania,
uwzgledni¢ na licie kontrolnej.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnatow zaktécen

tabela wyszukiwania btedow

specjalistyczne narzedzia

prace zwigzane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czesci zamiennych

urzgdzenia rezerwowe

Wszelkie czesci instalacji, ktére podlegaja zuzyciu lub peknigciom nalezy wyszczegonic w
formie tabeli. Do czesci zamiennych zaliczajg sie nie tylko kompletne jednostki, lecz réwniez
pojedyncze czesci, ktére podawane sg przez producenta wg celowosci.

Lista czesci zmiennych powinna dla kazdej czesci podawac:

Producent (gtéwna siedziba)

Magazyn wysytajacy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr. telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnosc¢ i inne dane zamdwieniowe

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw

Swiadectwa préb / potwierdzenia odbioréw / konserwacije

Wszystkie instalacje wymagajace konserwacji nalezy w okresie obowigzywania gwarancji
konserwowaé i czyscic w odstepach trzymiesiecznych oraz udokumentowa¢ w ksigzce
serwisowej wraz z podaniem miesigca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nie podlegajg osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzglednié w kalkulacji.
Do instalacji podlegajacych obowigzkowi konserwacji zaliczajg sie:

zastepcza instalacja sieciowa

oswietlenie bezpieczenstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywie gwarancji,
nalezy do niniejszej oferty dotaczyé wypetnione oferty konserwacyjne z podaniem cyklow
czasowych i doktadnym opisem swiadczen.

Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowaé sterowniki i oprogramowanie zgodne z norma |IEC
61131-3 posiadajace funkcje komunikacyjne zgodne z normg IEC 61131-5

Przemienniki czestotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiada¢ zakres
regulacji od 100 do 20 % napiecia i staty stosunek napiecia do czestotliwosci.

Wykonawca automatyki zobowigzany jest dostarczy¢ nieodptatnie program narzedziowy i
aplikacyjny wraz z dokumentacjg struktury i parametryzacji

Prace uruchomieniowe

W zakresie uruchomienia projektuje sie:

Implementacje programow

Dostawe programoéw operacyjnych, komunikacyjnych i narzedziowych niezbednych do
funkcjonowania systemu oraz ich parametryzacje aplikacyjna. Przekazanie Uzytkownikowi
praw autorskich, dokumentacji i instrukcji uzytkowania.

Uruchomienie kazdego z systeméw

Uruchomienie kazdego z systeméw musi stanowi¢ wyodrebnione dziatanie wykonane
zgodnie z zaleceniami i okresleniami etapéw wskazanymi w specyfikacji bedacej integralng
czescig dokumentaciji.

Projekt nie dopuszcza do wspdlnego wykorzystania zasobow sprzetowych i programéw
narzedziowych wyznaczonych dla jednego systemu.

Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru
listy kwalifikacyjne kazdego z etapdéw dla kazdego systemu. Rozpoczecie odbioru
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poprzedzone musi by¢ pisemng akceptacjg inspektora nadzoru przygotowanych
dokumentow odbiorowych.

Préby funkcjonalne

Kwalifikacja funkcjonalna obejmujgca wspétdziatanie wszystkich systemdéw musi zostac
wykonana na podstawie przygotowanej przez wykonawce dokumentacji obejmujacej sposob
kwalifikaciji i rejestracji rezultatow.

Projektant oczekuje, wgladu w wyzej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach
nadzoru autorskiego

Przekazanie uzytkownikowi ksigzek eksploatacyjnych kazdego z systemow

Ksigzki eksploatacyjne powinny zawiera¢ dane dotyczace parametréw systemu, hasta
dostepowe do trybéw serwisowych, wyznaczenie okreséw przegladdéw i konserwacji oraz
okreslenie ich zakresu.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej

Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okreslajgcej miejsce montazu i
parametry.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
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zgodnos¢ z dokumentacijq projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drdg transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggdbw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robdt; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania.
Sposdéb wykonczenia:

Sposob wykonczenia poszczegoinych rodzajéw robo6t — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:

Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchytki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robot:

Odcinkami rob6t sa poszczegoine kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajacego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzié¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wiasny koszt. ]

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robét winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktébrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Zgodnie z umowag )

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowag

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dokumenty wskazano w czgsci ogdlnej specyfikacji
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